CITTA’ DI VINCI

Citta Metropolitana di Firenze

Rep. Priv. n. 2477

APPALTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE DELLA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA VINCI (FI) C.I.G.

Codice Identificativo Gara: 8897214542

L'anno DUEMILAVENTUNQO, il giorno DUE del mese di DICEMBRE tra i signori:

- Ing. Claudia Peruzzi, nata a Sl in dato SEE Recsponsabile del Settore

3 — Uso e Assetto del Territorio, per '’Amministrazione Comunale, ivi domiciliata per

la carica e legittimata a rappresentare legalmente ’Amministrazione medesima (C.F.

82003210489 e P.l. 01916730482 ) ai sensi degli artt. 107 e 109 del d.Lgs.18 agosto

2000 n. 267, del decreto sindacale n. 24 del 24.06.2021, in nome e nell’interesse

esclusivo della quale agisce nel presente contratto, di sequito denominata

semplicemente “stazione appaltante”;

- Sig. Cinotti Paris nato a (G | S c rcsidentc 2 N

N 1 LUt

legale rappresentante della Ditta Borghini e Cinotti S.R.L. con sede legale in Empoli

(FI) Via G.B. Vico n. 57/A cap 50053 Codice Fiscale e partita lva: 00487690489 di

seguito denominato semplicemente “Appaltatore”;

premettono:

- CHE con delibera G.C. n. 186 del 09/09/2021 veniva approvato il progetto

definitivo/esecutivo dei lavori di “Efficientamento dell'impianto dell’illuminazione della

Scuola Secondaria di primo grado di Sovigliana ”, redatto dal Per. Ind. Fabio Tosi,

progetto dellimporto complessivo di €. 90.000,00 (Euro novantamila/00), cosi

suddiviso:




- Importo dei lavori e delle forniture: € 64.187.,42 (euro

sessantaquattromilacentoottantasette/42);

- somme a disposizione della stazione appaltante: € 10.074,35 (euro

diecimilazerosettantaquattro/35);

- IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge: € 15.738,23 (euro

quindicimilasettecentotrentotto/23)

validato con verbale di validazione n. 6/21 del 09.09.2021 redatto dall’Arch. llaria

Vettori in qualita di Responsabile Unico del Procedimento Facente Funzione

nominata con Determinazione del Responsabile del Settore 3 “Uso e Assetto del

Territorio” n. 185 del 03/09/2021;

- CHE con la determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 194 del 13.09.2021 &

stata disposta I'aggiudicazione definitiva non efficace dei lavori in oggetto alla Ditta

Borghini e Cinotti S.R.L. con sede legale in Empoli (Fl), e, ricorrendone i presupposti

di legge, € stata disposta I'esecuzione anticipata dei lavori in oggetto nonché é stato

disposto di sottoporre [I'efficacia dell’aggiudicazione alla positiva verifica del

possesso dei prescritti requisiti;

- CHE con determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 258 del 19/11/2021

esecutiva ai sensi di legge, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni

rese in sede di gara ai sensi del DPR n. 445/2000, & stata approvata I'aggiudicazione

definitiva ed efficace dell’affidamento in appalto dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO

DELL’IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI

PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA C.1.G. 8897214542, alla Ditta Borghini e Cinotti

S.R.L. con sede legale in Empoli (FI) che ha presentato un ribasso del 31,12001 %

(trentuno virgola 12001 percento) sull'importo a base di gara di Euro 64.187,42 (Euro

sessantaquattomilacentottantasette/42) di Ccui Euro 1.073,15 (Euro




millesettantatre/15) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per I'importo

complessivo di Euro 44.546,25 (Euro

quarantaquattromilacinquecentoquarantasei/25) oltre I.V.A. nella misura di legge;

- CHE ai sensi dellart. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 159/2011, non & stato

necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di un contratto di valore

complessivo inferiore a €. 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00);

- CHE e stata verificata la permanenza della regolarita contributiva dell'lmpresa

giusto DURC INAIL 29560062 valido fino all’08/02/2022;

Tutto cid premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Oggetto del Contratto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per

eseguire e dare completamente ultimati i lavori relativi allIntervento di

efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado di Sovigliana —

Comune di Vinci ”. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture

e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le

condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche,

qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati

dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 2. Capitolato Speciale d’Appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto ['osservanza piena, assoluta,

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto esecutivo,

nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e delle relazioni, che

l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che quindi si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.




Art. 3. Ammontare del contratto

1. L’importo contrattuale ammonta a € 44.546,25 (Euro

quarantaquattromilacinquecentoquarantasei/25) al netto dellIVA nella misura di

legge ed al netto del ribasso offerto del 31,12001 % (trentuno virgola 12001

percento) cosi suddiviso: Euro 43.473,10 (Euro

quarantatremilaquattrocentosettantatre/10) per lavori ed Euro 1.073,15 (Euro

millesettantatre/15) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. |l contratto € stipulato “a misura”.

3. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione esclusivamente

per la parte dei lavori previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantita

effettivamente esequite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs.n. 50/2016

e le condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

4. Per i lavori previsti a misura neqgli atti progettuali, i prezzi indicati nell’elenco prezzi,

al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, costituiscono i prezzi

contrattuali.

5. Come previsto dalla Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 645 del 25-5-

2020 agli importi dei lavori si applica una maggiorazione per incremento delle spese

generali dal 15% al 17% per i prezzi del bollettino dei Lavori pubblici della Regione

Toscana — Provincia di Firenze — Anno 2019. Tale importo sara riconosciuto

esclusivamente se i lavori saranno eseguiti durante il periodo emergenziale Covid.

Se durante I'esecuzione dei lavori verra meno lo stato emergenziale, tali maggiori

oneri saranno riconosciuti in misura proporzionale ai lavori esequiti alla data di

termine dello stato emergenziale

Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del capitolato generale d’appalto approvato




con D.M. 145/2000, I'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Vinci, presso il

Palazzo Comunale.

2. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto, se I'appaltatore non conduce i

lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico

e depositarlo presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneita

tecnica e morale, per I'esercizio delle attivitd necessarie per I'esecuzione dei lavori a

norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo

rappresentante. L’appaltatore, o il suo rappresentante, devono, per tutta la durata

dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo

esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa

motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti di

cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla

stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

4. L'impresa da atto, inoltre, di quanto segue:

a. di aver ricevuto copia del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente ad oggetto “Regolamento

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del

D.Lgs. 30/3/2001 n. 165”;

b. di obbligarsi ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori detto

codice di comportamento consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal

codice stesso sara considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune

potra risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell’art.1456 del codice.

Art. 5. Termini per I'Inizio e I’Ultimazione dei Lavori. Penali

1. La consegna dei lavori sotto riserva di legge & avvenuta in data 15 Settembre

2021. L’appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 75




(settantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

2. In caso di mancato rispetto del termine sara applicata una penale giornaliera di

euro 1,00 per mille (euro uno per ogni mille) dell’importo netto contrattuale.

Se il ritardo dovesse essere superiore a 90 (novanta) giorni a partire dalla data di

consegna la stazione appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto e

allincameramento della cauzione.

Art. 6. Oneri a Carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri a lui imposti per legge, per regolamento o

in forza del capitolato generale d’appalto, nonché quelli gia previsti dal capitolato

speciale d’appalto.

Art. 7. Contabilizzazione dei Lavori

La contabilizzazione dei lavori & effettuata a misura in conformita alle disposizioni

vigenti.

Art. 8. Invariabilita del Corrispettivo. Pagamenti in Acconto ed a Saldo

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664,

comma 1, del Codice Civile, fatta salva la deroga prevista dall’art. 106, comma 1 del

D.Lgs. 50/2016 smi.

2. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, I'Impresa ha diritto ad

un'anticipazione come determinata dalle normative vigenti, in base al valore stimato

dell’appalto che il Comune di Vinci eroghera all'lmpresa entro quindici giorni dalla

data di effettivo inizio dei lavori.

3. L'lImpresa decade dall'anticipazione ai sensi dell' art. 35, comma 18, penultimo e

ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, se l'esecuzione dei lavori non procede, per

ritardi ad essa imputabili e sulle somme restituite sono dovuti al Comune gli interessi

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della




anticipazione.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 € subordinata alla costituzione di

garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del

D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovra prevedere la rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15

(quindici) giorni a semplice richiesta scritta dal Comune di Vinci.

5. L'importo della garanzia di cui al comma 4, ai sensi dell'art 35, comma 18 del

D.Lgs. n. 50/2016, viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei

lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune di

Vinci, che avverra con le modalita di cui al comma 6.

6. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, 'anticipazione erogata dal

Comune di Vinci viene compensata, fino alla concorrenza del relativo importo, sui

pagamenti effettuati secondo il cronoprogramma dei lavori.

7. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto per stati di avanzamento

mediante emissione di certificati di pagamento ogni volta che i lavori (al netto del

ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza)

raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta percento), un

importo non inferiore a € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) previa verifica da parte

della stazione appaltante del’adempimento agli obblighi contributivi previdenziali ed

assicurativi.

8. La liguidazione della rata di saldo, qualunque sia 'ammontare, verra effettuata

dopo la redazione del conto finale ed entro 7 (Sette) giorni dall’avvenuta emissione

del collaudo. Il saldo verra pagato previa verifica da parte della stazione appaltante

dell’adempimento agli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi.

9. | pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.




231/2002, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, che, come

specificato dal precedente comma, dovra essere successiva all’emissione del

certificato di pagamento. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in

modalita diversa da quella prevista, 0 non siano conformi a quanto previsto dal

presente articolo, le stesse verranno rifiutate.

10. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione

dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.

11. Le fatture potranno essere emesse dall'lmpresa solo dopo la comunicazione, da

parte del Comune di Vinci dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento: tale

comunicazione sara effettuata in modalita telematica contestualmente all’emissione

del certificato di pagamento stesso.

12. Le fatture, intestate a “Comune di Vinci — Settore 3 Uso e Assetto del Territorio,

codice fiscale 82003210489, Codice Univoco Ufficio W4UGLK devono essere inviate

tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del

03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della

fattura elettronica”. Le fatture dovranno contenere il seqguente riferimento: codice

ClG: 8897214542, numero e data del certificato di pagamento a cui si riferisce la

fattura stessa.

13. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da

parte del Responsabile del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa

ad uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile trattiene

dallammontare del pagamento I'importo corrispondente alla suddetta inadempienza,

disponendo il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e

assicurativi.

Art. 9. Risoluzione del Contratto.




1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore per le

motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in

particolare se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova

procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b. con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del

Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il

rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi

o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per

I'amministrazione aggiudicatrice o |'ente aggiudicatore notevoli disquidi o una

consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al c. 7 del

predetto articolo;

c. con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie

stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 106, c. 1, lettera e);

d. con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto

esecutivo che pregiudicano, in tutio o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua

utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al c. 2, lettere a) e b) dell’art. 106;

2. La stazioni appaltante procedera a risolvere il contratto qualora nei confronti

dell'appaltatore:

a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu

misure di prevenzione di cui al codice delle legqgi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i

reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..




3. Quando il Direttore dei Lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se

nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte

dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al

Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei

documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui

importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione

degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni

per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del

Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,

ovvero scaduto il termine senza che [|'appaltatore abbia risposto, la stazione

appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore

rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il responsabile unico

dell’esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non

pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseqguire le

prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in

contraddittorio con I'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione

appaltante risolve il contratio, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di

risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente esequiti, decurtato degli

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

5. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante

l'appaltatore dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo

sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato

dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato,
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la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e

spese.

6. Sono comunqgue fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto previste

dalla vigente normativa e dal capitolato speciale d’appalto.

7. L’appaltatore € sempre tenuto al risarcimento di tutti i danni subiti

dall’amministrazione in conseguenza della risoluzione del contratto.

Art. 10. Controversie.

1. Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso,

che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire

preventivamente ad ogni azione giudiziaria il tentativo di conciliazione disciplinato dal

regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

2. E esclusa la clausola arbitrale.

3. Qualora non sia possibile comporle per via amministrativa, per la loro definizione

€, pertanto, competente il Giudice Ordinario del Tribunale di Firenze.

Art. 11. Adempimenti in Materia di Lavoro Dipendente, Previdenza ed

Assistenza.

1. L’'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza

dei lavoratori.

2. L’appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa.

3. L’'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i
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lavori.

Art. 12. Adempimenti in Materia di Antimafia.

L’'appaltatore, a mezzo del proprio rappresentante come sopra costituito, dichiara:

a. di ben conoscere la normativa antimafia e di non trovarsi nelle condizioni previste

dalle leggi vigenti che importino I'impossibilita di stipulare contratti di appalto e che

né il legale rappresentante, né altri soggetti previsti dalla legge, appartenenti

all'impresa medesima, hanno in corso, a proprio carico, procedimenti penali

in tal senso;

b. l'inesistenza delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.;

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al

protocollo di legalita sottoscritto il 10 ottobre 2019 dalla stazione appaltante con la

Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne

incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 13 Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

2. L’'Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs 50/2006 smi e delle

modalita previste dal capitolato speciale d’appalto, ha dichiarato in sede di

presentazione dell’'offerta di VOLER subappaltare parte dei lavori oggetto del

presente contratto. L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 50 per

cento dell'importo complessivo del contratto di lavori cosi come previsto dall'articolo

49, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legge n. 77/2021.

3. Il suddetto subappalto dovra essere effettuato in conformita a tutte le norme che

regolano l'istituito e secondo le modalita stabilite dal capitolato speciale di appalto.

4. La stazione appaltante non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori ad

eccezione dei casi previsti dall'art. 105 del DIgs 50/2016 smi.
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5. Ai sensi dell'art. 105 del Digs 50/2016 smi, & fatto obbligo all’Appaltatore di

comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub—contratti stipulati per

I'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, I'importo del contratto, I'oggetto

del lavoro, servizio o fornitura affidati.

6. E fatto divieto all’appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo,

'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di

manodopera.

Art. 14. Inottemperanza nei Confronti degli Enti Previdenziali

Ai sensi della Circolare del 13.05.1986, n 880/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici,

in caso di inottemperanza agli obblighi verso gli Enti previdenziali, accertata dal

Comune, od a questo segnalata dall’'lspettorato del lavoro, il Comune medesimo

comunichera allimpresa ed anche, se del caso, alllspettorato suddetto,

'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in

acconto se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del

pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando cosi le somme

accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi sopra citati. || pagamento

allimpresa delle somme accantonate e della rata a saldo, non sara effettuato sino a

quando dall’lspettorato del lavoro non venga accertato che gli obblighi predetti

sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di

cui sopra, l'impresa non pud opporre eccezione al comune, né ha titolo al

risarcimento di danno.

Art. 15. Garanzia Fideiussoria a Titolo di Cauzione Definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione

definitiva) mediante polizza fideiussoria n. 1615.00.27.2799822056 rilasciata dalla
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Sace Simest Agenzia di Scandicci in data 14/09/2021 per I'importo di Euro 9.409,00

(Euro _novemilaguattrocentonove/00) pari al 21,12 % ( ventuno virgola dodici per

cento) dell’importo contrattuale ridotto del 50% in quanto l'impresa aggiudicataria & in

possesso della certificazione di qualita di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs.

50/2016 smi UNI EN I1SO 9001:2015 emessa il 25/07/2007 in corso di validita. La

garanzia dovra essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale.

2. La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all’emissione

del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare

esecuzione.

3. Qualora la scadenza della polizza preceda I'emissione del certificato di collaudo

provvisorio o I'emissione del certificato di regolare esecuzione l'impresa € fin d’ora

obbligata a presentare all’amministrazione comunale nuova polizza fidejussoria

debitamente quietanzata, con le medesime forme, modalita e contenuti di quella

attuale.

Art. 16 — Responsabilita Verso i Terzi e Assicurazione

1. Ai sensi dellart. 103, c. 7 del D.lgs 50/2016 smi, I'appaltatore assume la

responsabilitd di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i

materiali di sua proprieta, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la

stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L’'appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione a copertura dei danni di

cui al comma 1, avente validita, sino alla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione, con polizza n. 1806299 stipulata con la Elba Assicurazioni S.p.A.

Agenzia di Scandicci per una somma assicurata pari a Euro 44.546.25 (euro
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quarantaquattromilacinquecentoquarantasei/25) della partita 1 della Sezione A

Schema tipo 2.3 di polizza e con un massimale pari ad Euro 500.000,00 (euro

cinqguecentomila/00) della Sezione B Schema tipo 2.3 di polizza.

3. Qualora la scadenza delle polizze di cui all'art. 15 e di cui al presente articolo

preceda I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione, limpresa € fin d'ora obbligata a presentare allamministrazione

comunale nuova polizza debitamente quietanzata, con le medesime forme, modalita

e contenuti di quella attuale.

4. Eventuali franchigie e/o scoperti indicati nelle polizze di cui all’art. 15 e di cui al

presente articolo non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante.

L’appaltatore & pertanto consapevole ed edotto che l'eventuale differenza & a

esclusivo carico proprio.

Art. 17. Documenti che Fanno Parte del Contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto oltre al Capitolato

Speciale d’Appalto” e al Computo Metrico Estimativo che vengono materialmente

allegati al presente anche i seguenti documenti che, seppur non materialmente

allegati, sono depositati dalla Stazione Appaltante presso il Settore 3 “Assetto del

Territorio”, Servizio “Lavori Pubblici” e

sono controfirmati dai contraenti, al di fuori del presente atto, per integrale

accettazione al di fuori del presente atto:

a. le polizze di garanzia;

b. i sequenti elaborati di progetto:

01 — Relazione Tecnico Generale

02 — Computo Metrico Estimativo

03 — Elenco Prezzi Unitari
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04 — Incidenza Manodopera

05 — Analisi Prezzi

06 — Quadro Economico

07 — Relazione Tecnica Specialistica

08 — Calcoli llluminotecnici

09 — Planimetria stato di fatto piano terra

10 — Planimetria stato di fatto piano primo

11 — Planimetria stato di fatto piano secondo

12 - Planimetria stato di fatto piano terzo

13 — Planimetria stato di progetto piano terra

14 — Planimetria stato di progetto piano primo

15 — Planimetria stato di progetto piano secondo

16 — Planimetria stato di progetto piano terzo

17 — Capitolato speciale di appalto - Parte Prima

18 — Capitolato speciale di appalto - Parte Seconda

19 — Cronoprogramma

20 — Piano di Manutenzione

21 — Schema di Contratto di Appalto

22 — Duvri

Art. 18 Richiamo alle Norme Legislative e Regolamentari

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed

integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R 207/2010 e s.m.i per le parti

rimaste in vigore in via transitoria., il DM 145/2000 per le norme non abrogate, la

legge regionale n. 38/2007 smi.
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Art. 19 Documento Unico di Valutazione dei Rischi

E fatto obbligo alla ditta di adempiere agli obblighi di legge in materia di valutazione

dei rischi connessi all’attivita svolta e di renderne adeguatamente edotti gli incaricati

e di attenersi scrupolosamente a quanto previsto in materia di salute e sicurezza del

lavoro D.lgs 81/2008. Ai sensi della determinazione n. 3 del 05/03/2008 del’AVCP la

stazione appaltante come sopra rappresentata ha proceduto a redigere il DUVRI —

documento unico di valutazione dei rischi connessi alla propria attivita. La stazione

appaltante € comunque sollevata da qualsiasi responsabilita penale e civile

riguardante I'applicazione della normativa antinfortunistica in vigore al momento

dell’esecuzione del servizio.

Le parti si obbligano al rispetto del DUVARI.

Art. 20 Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario & nullo

di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs.n.

50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un

istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’'apposito Albo presso la

Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia

trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di

pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

3. La cessione del credito sara efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante

qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al

cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso la Stazione Appaltante cui & stata notificata la cessione pud opporre

al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai
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lavori in oggetto.

Art.21 Tracciabilita Flussi Finanziari

L’'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante

ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della

notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)

agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 22. Trattamento dati Personali

Nell’espletamento del presente contratto, le parti si impegnano a garantire |l

trattamento dei dati nel rispetto dei principi del Regolamento Europeo sulla

protezione dei dati personali (GDPR) UE/2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE. Con il presente atto viene nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28

co.2 del GDPR, Responsabile del Trattamento dei dati nell'ambito dello svolgimento

del presente appalto, la Ditta Borghini e Cinotti S.R.L. nella persona del Sig Cinoti

Paris. Il Responsabile del Trattamento nominato con il presente atto dovra garantire

il rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679, in particolare

con |I' osservanza degli obblighi di cui all'art. 28 “Responsabile del trattamento”.

Art. 29 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico

dell”affidatario e che dichiara di assumersele. Il presente contratto sara registrato in

caso d’'uso ai sensi dello art. 2, Tariffa parte seconda, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 ed

€ soggetto inoltre ad imposta di bollo sin dall’origine.
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Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica, conformemente al

disposto dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 20 e 21 del

D.Lgs. n. 85/2005, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 1 comma

1 lettera s) e art. 28 del D.Lgs. n. 82/2005. Segnatamente la firma digitale dell’Ing.

Claudia Peruzzi € dotata di certificato di vigenza valido fino al 01/09/2023 e rilasciato

da ARUBA PEC S.P.A.; la firma digitale del Sig. Cinotti Paris & dotata di certificato di

vigenza valido fino al 15/07/2024 e rilasciato da ARUBA PEC SPA. Il presente atto

costituisce documento informatico, ai sensi dell’articolo 20 del D.Igs. n. 82/2005.

Per Ia Ditta: Sig Cinotti Paris

Per il Comune di Vinci: Ing. Claudia Peruzzi
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Citta di Vinci

Citta metropolitana di FIRENZE

Elaborato / Documento
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PARTE PRIMA - PRESCRIZIONI ED ONERI GENERALI

CAPITOLO 1 - OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO -
VARIAZIONI DELLE OPERE
Art 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori relativi all “Intervento di efficientamento energetico della Scuola
secondaria di primo grado di Sovigliana - Comune di Vinci ”

Sono compresi nellappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nellladempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG)
relativo all’intervento & e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento
€ J74E21001320001

Art 1.2 - FORMA DELL'APPALTO
Il presente appalto € dato a misura con offerta al massimo ribasso.
La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto all'arficolo 23, comma 16 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i., per
un fotale di €. 7.984,44.

Art 1.3 - AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta ad €. 64.187,42, di cui €.
932,72 per maggiorazione Covid 19, oltre €.1073.15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
di cui €. 469,72 per maggiorazione Covid, e cosi per complessivi €. 64.187,42 oltre IVA nella misura
dilegge.

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto all'arficolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per
un fotale di €. 7.894,44.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente
nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione
delle forniture senza posa in opera cosi come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.Igs. 50/2016 e
s.m.i. per la verifica di congruitd dell’offerta.

I lavori in oggetto sono cosi classificati:

Tipo categoria Cot | Class.| pinatoria | ovort | sicuersa | rorle.
Categoria prevalente 0OS30 | si 62,181.55 € 603.43 € 62,784.98 €
Maggiorazione Covid 19 932.72 € 469.72 € 1,402.44 €
63,114.27 € 1,073.15 € 64,187.42 €

Come previsto dalla Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 645 del 25-5-2020 agli
importi dei lavori si applica una maggiorazione per incremento delle spese generali dal 15% al 17%
per i prezzi del bollettino dei Lavori pubblici della Regione Toscana — Provincia di Firenze — Anno
2019. Tale importo sard riconosciuto esclusivamente se i lavori saranno eseguiti durante il periodo
emergenziale Covid. Se durante I'esecuzione dei lavori verrd meno lo stato emergenziale, tali
maggiori oneri saranno riconosciuti in misura proporzionale ai lavori eseguiti alla data di fermine
dello stato emergenziale

Per |'esecuzione dei lavori di cui sopra occorre il possesso dell’attestazione SOA per categoria e
importo adeguato all’appalto.

Il concorrente singolo pud partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per I'importo totale dei lavori (OS
30) ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili



per i singoli importi. | requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono
da guesta essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Art. 1.4 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.Igs. n.50/2016 e fatto
salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel
bando o nellinvito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
I'aggiudicatario. Se la stipulazione del confratto non avviene nel termine fissato, I'aggiudicatario
puo, mediante atfto noftificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate.

Il contratto € stipulato, a pena di nullitd, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalitd elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante
scrittura privata.

| capitolati e il computo estimativo metrico, richiomati nel bando o nellinvito, fanno parte
infegrante del contratto.

Art. 1.5 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dellappalto, risulfano dai disegni allegati al
contfratto, che dovranno essere redatti in conformitda alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per
tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrd attenere alle norme
UNI CEI'ISO 80000-1 e UNI CEI'ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.
Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere:

- Sostituzione di corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti a LED.
Nella tabella che segue sono individuate le opere da eseguirsi per categorie omogenee di lavori:

Lavori a Misura

N. Corpi d'opera in Euro %o

1 [Sostituzione corpi illuminanti 62,181.55 € 96.875%

2 |Onerisicurezza 1,073.15 € 1.672%

3 |Maggiorazione Covid 932.72 € 1.453%
Sommano da appaltare 64,187.42 € 100.000%

Art. 1.6 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate
dal RUP e pofranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi
contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.Igs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi,
nonché agli articoli del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di
una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i
seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei confratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari
che speciali.

Tuttavia la modifica non potrd alterare la natura complessiva del contratto. In caso di pivu
modifiche successive, il valore sard accertato sulla base del valore complessivo netto delle
successive modifiche.

In merito alla pensilina in acciaio e vetro riportata negli elaborati progettuali, ed in particolare
nel progetto strutturale, questa deve intendersi ESCLUSA dal presente appalto, in quanto rimane
da valutare, sulla base di nuove necessitd emerse dal confronto con la dirigenza scolastica,
I'opportunita di utilizzare per gli studenti un accesso diverso dall’attuale. In tal caso la pensiling,
non sarebbe necessaria.



Qualora durante il corso dell’esecuzione dell’appalto si ritenga invece necessaria la
realizzazione della suddetta pensilina, per la quale sono stati redatti i necessari elaborati grafici, i
calcoli strutturali e la quantificazione economica, si procederd come previsto dal DLgs n° 50/2016,
e successive modifiche e integrazioni, all'art. 106 comma 1 lettera a).

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante pud
imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. La
violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile
del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella
sifuazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun
caso egli pud vantare compenisi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste
dall'art. 106 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite
categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti
fissato il prezzo contrattuale si procederd alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.

Fermo restando quanto previsto all'art. 106 del Codice e quanto contenuto nel contratto
relativo al presente appalto, si precisa quanto segue:

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante
si riserva di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che
potfranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalitd o la qualita
dell'opera oggetto del confratto. Dette modifiche non potranno superare il 10% dellimporto
contrattuale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del d.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., possono essere apportate
modifiche qualora la necessitd di modifica non alteri la natura generale del contratto e sia
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili.

Possono essere sempre apportate da parte della stazione appaltante, modifiche al contratto ai
sensi dell’art. 106 comma 2, primo periodo, nel limite del 15% dell'importo contrattuale

Il Direttore dei Lavori redige apposita relazione nella quale indica i motivi per i quali si rende
necessaria la modifica o la variante al contratto in corso, nel rispetto dell'art. 106 del Codice.
Qualora le suddette modifiche, nel loro complesso, rientrino nel quinto d’obbligo, I'appaltatore e
tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto originario ai sensi del comma 12 dello stesso
art.106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii € non puo far valere il diritto alla risoluzione. L'appaltatore &
tenuto a eseguire, ai sensi dell’'art. 8 comma 4 del D.M. 49/2018, le nuove prestazioni, previa
sotftoscrizione di un atto di sotfomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza
diritto ad alcuna indennitd ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini del calcolo del quinto contrattuale, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante
dal confratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per
varianti gia intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Qualora la modifica contrattuale superi il quinto d'obbligo il responsabile del procedimento ne dad
comunicazione all'esecutore che, nel fermine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare
per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacingue
giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare
all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora 'esecutore non dia alcuna risposta alla
comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontd di accettare
la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni
avanzate dall’esecutore.

In caso di superamento del quinto d'obbligo deve essere accompagnato al contratto principale
un atto aggiuntivo sotftoscritto dall’appaltatore, in segno di accettazione o di motivato dissenso nel
quale sono riportate le condizioni alle quali, & condizionata tale accettazione.

Le variazioni di cui al presente articolo sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano
prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si
provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo le modalitd previste all’art. 8 comma 5 del DM
49/18.

Il Direttore dell'Esecuzione pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o
diminuzione dell'importo confrattuale, previa comunicazione al R.U.P.



L'esecutore non pud apportare modifiche al contratto di propria iniziativa, per cui in caso di
modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell’esecuzione, quest'ultimo fornisce
all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con

spese a carico dell'esecutore stesso.



CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI
LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da
leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda il personale delll Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEl, UNI, CNR.

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche
“Capitolato”), € regolato dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 "“Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei frasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” (di seguito anche “Codice”) e s.m.i.; dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56
“Disposizioni intfegrative e correftive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50"; dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32; dal
Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm. (di seguito anche “Regolamento”), per le
parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall’art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016;
dal Decreto 7 marzo 2018 n°® 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; dal Capitolato Generale per
I'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M.n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm. per le parti
ancora in vigore; dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento
atftuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal
D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia; dal “Protocollo di legalitd per la prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalitd organizzata negli appalti pubblici”, stipulato dal
Comune di Vinci con la Prefettura di Firenze in data 10/10/2019, dal “Protocollo d'intesa per la
qualitd, la regolarita e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni degli appalti e costruzioni” stipulato
il 18/10/2007 tra la Prefettura di FIRENZE, la Provincia di FIRENZE, la Direzione provinciale del Lavoro
di Firenze, il Circondario Empolese Valdelsa, I'Azienda Sanitaria 11, i Comuni di Empoli, Capraia e
Limite; Montelupo Fiorentino. Vinci, Cerreto Guidi, Montatone, Montespertoli, Gambassi, Fucecchio,
Castelfiorentino e Certaldo, le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL Provincia di Firenze e la
FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL Provincia di Firenze, dalle linee guida emanate dall’A.N.A.C. in
attuazione delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 50/2016; € regolato, inoltre, da tutte le leggi
statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti I'oggetto del
presente appalto, che ['Appaltatore, con la firma del confratto, dichiara di conoscere
infegralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Dovranno inolire essere osservate le disposizioni di cui al d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia
di futela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di
lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i
(Legge quadro sullinquinamento acustico) e relativi decreti aftuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37
e s.m.i. (Regolamento concernente attivita' di installazione degli impianti allinterno degli edifici), al
d.Igs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in
materia.

Art. 2.2 - SOGGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

DIREZIONE DEI LAVORI

1. L'esecuzione del presente appalto & diretta dal responsabile unico del procedimento (RUP), che
controlla i livelli di qualita delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase
dell'esecuzione, si avvale del Direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza
durante I'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore
ovvero della commissione di collaudo, e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni
ad ognuno affidate.



2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione la Stazione
Appaltante individua, prima della stipula del contratto applicativo, su proposta del RUP, un
Direttore dei lavori che puod essere coadiuvato, in relazione alla complessitd dell'intervento, da uno
o piu direttori operativi e da ispettori di cantiere.

3. Il Direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, € preposto al controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a
regola d'arte ed in conformitd al progetto e al contratto. Il Direttore dei lavori ha la responsabilita
del coordinamento e della supervisione dell'attivitd di tutto I'ufficio di direzione dei lavori ed
interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti fecnici ed economici del
contratto. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilitd dell'accettazione dei materiali, sulla
base anche del confrollo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al
Direttore dei lavori fanno carico tutte le attivitd ed i compiti allo stesso espressamente demandati
dal codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolaritd da parte dell'esecutore e del
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validitd del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e
dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dellinosservanza, da parte
dell'esecutore, delle norme in materia di subappalto;

d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione
dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il Direttore dei lavori
non svolga fali funzioni, la Stazione appaltante prevede la presenza di almeno un direftore
operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il Direttore dei lavori nel verificare
che le lavorazioni di singole parti dei lavori da readlizzare siano eseguite regolarmente e
nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivitd direttamente al
Direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i
seguenti compiti:

e) verificare che I'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli
delle strutture;

f) programmare e coordinare le afttivita dellispettore dei lavori;

g) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e
segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori le eventuali difformita rispetto alle
previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

h) assistere il Direttore dei lavori nellidentificare gli interventi necessari ad eliminare difetfi
progettuali o esecutivi;

i) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualitd dei lavori e
proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

i) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

k) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio dedli
impianti;

l) direzione dilavorazioni specialistiche.

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformitda delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La
posizione di ispettore e ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivitd in un turno di
lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi
rispondono della loro attivitd direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere
affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare
che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualita del
fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualitd o dalle normative
vigenti o dalle prescrizioni confrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivitd dei subappaltatori;



d) il conftrollo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;
e) lassistenza alle prove dilaboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stafi
incaricati dal direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per 'esecuzione.
6. Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le
istruzioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, e stabilisce, in relazione allimportanza dei
lavori, la periodicita con la quale il Direttore dei lavori & tenuto a presentare un rapporto sulle
principali attivitad di cantiere e sullandamento delle lavorazioni. Nellambito delle disposizioni di
servizio impartite dal RUP al Direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo I'emanazione di
ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
7. L'ordine di servizio € I'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da
parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori all’ Appaltatore. L'ordine di
servizio € redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta
conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato
dal Responsabile del Procedimento. L'esecutore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute
negli ordini di servizio, fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva all'ordine di servizio oggetto diriserve. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la
iscrizione di eventfuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel
rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non pud mai rifiutarsi di dare loro
immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in piu
luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale
maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che
ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.
8. E' facoltd della Direzione Lavori ordinare |'esecuzione di lavori in urgenza (con preavviso e
successivo inizio lavori entfro le 24 ore). In tali casi I'Appaltatore € tenuto a dare inizio alle
lavorazioni (previa opportuna messa in afto delle necessarie cantierizzazioni € dei necessari
provvedimenti di mobilitd) entro i termini temporali definiti dalla Direzione Lavori, ed & tenuto altresi
all'esecuzione dei lavori seguendo le specifiche che saranno impartite dalla Direzione Lavori per le
vie brevi (sopralluogo, mail, telefonata, etc.) Successivamente all’avvio delle lavorazioni, sard
stipulato uno specifico confratto analogamente a quanto previsto nel presente capitolato. In ogni
caso, tali interventi saranno contabilizzati a misura secondo le stesse modalitd adottate in generale
nell’appalto.
9. L'Appaltatore dovra assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette
strutture, I'accesso alla zona dei lavori e dovrd fornire tutta I'assistenza necessaria per agevolare
l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i
materiali occorrenti per le prove, i confrolli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
10. Per le funzioni del coordinatore per I'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del
decreto legislativo n. 81 del 2008.
11. Per futto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dall’art. 101 D.lgs. n.50/2016 e
dalla L.R.n.38/2007.

Art. 2.3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto,
il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per le parti ancora vigenti e per quanto
non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente
documentazione:
a) l'elenco dei prezzi unitari;
b) il cronoprogramma;
c) le polizze di garanzia;
d) iseguenti elaborati di progetto:
- Relazioni Tecniche;
- Anadlisi prezzi;
- Elenco prezzi unitari;
- Computi metrici estimativi;



- Quadri d'incidenza della manodopera;
- Capitolato speciale d’appalto;

- Elaborati grafici impiantistici;

- Duvri.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo
il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo purché conservati dalla stazione
appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono confrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

+ il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni);

 i1d.P.R.n.207/2010, per gli articoli non abrogati;

* le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione,
Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

« delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autoritd Nazionale Anti Corruzione (ANAC);

¢ le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.l,, C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, l'appaltatore ne fard oggetto dimmediata segnalazione scritta alla stazione
appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso
dovrad ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle
norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterd,
nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: confratto - capitolato speciale d'appalto - elenco
prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito
che la scelta spetterd, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrd comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, caratftere di prevalenza rispetto alle diverse o minori
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.4 - RILASCIO CERTIFICAZIONE ESECUZIONE LAVORI
I lavori indicati nel presente Capitolato appartengono alle seguenti categorie:
OS 30 - Fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti
alle categorie generali che siano stati gid realizzati o siano in corso di costruzione.

Art. 2.5 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Le stazione appaltante, in caso di falimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 108 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai
sensi dell'arficolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso
di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori,
servizi o forniture. L'affidamento avverrd alle medesime condizioni gid proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al
concordato con continuitd aziendale, potrd partecipare a procedure di affidamento o
subappalto ovvero eseguire i contratti gid stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni
dettate dall'articolo 110 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 2.6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha facolta dirisolvere il contratto con I'Appaltatore per le motivazioni e
con le procedure di cui all'art. 108 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o piu delle
seguenti condizioni sono soddisfatte:



a) il confratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel
caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilitd o interoperabilitd tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nellambito dellappalto iniziale e comporti per 'amministrazione aggiudicatrice o I'ente
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate
le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimenfo a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite
dalllamministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, leftera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono
state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;

c) l'aggiudicatario si € trovato, al momento dellaggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto
riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere
escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per
quanto riguarda i setftori speciali avreblbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma
1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in
un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltd di risolvere il contratto con
I'Appaltatore, sono:

a) linadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul
lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.Igs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dellappaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per ireati di cui all’articolo 80 del d.Igs. n.50/2016 € s.m.i..

Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negatfivamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, 0 comunque
qguando superino sei mesi complessivi, I'appaltatore pud chiedere la risoluzione del contratto senza
indennitd; se la stazione appaltante si oppone, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dellappaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto,
se hominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci
giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora I'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il confratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.



Nei casi di risoluzione del confratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
l'appaltatore dovrd provvedere al ripiegamento dei cantieri gid allestiti e allo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in
caso di mancato rispefto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del confratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della
decisione assunta sard inviata allappaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida
ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della
data alla quale avrd luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In confraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederd quindi alla redazione del verbale
di stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo.

Art. 2.7 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalitd di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e
103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dellimporto confrattuale. Nel caso di
procedure di gara readlizzate in forma aggregata da cenfrali di committenza, l'importo della
garanzia e indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedentiil 10 per cento. Ove |l
ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia dell’adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilitd del maggior danno
verso |'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintfegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inoftemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, & ridotto secondo le modadalitd indicate
dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNIISO/TS 14067. La stessa riduzione &
applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.

La garanzia definitiva €& progressivamente svincolata a misura dellavanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare
residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operativitd della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. Lo svincolo € automatico, senza necessitd di nulla osta del committente, con
la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte dellappaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. |l
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia & prestata.



Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inolire il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comungue presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei confrafti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicuratfive sono
presentate, su mandato irevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilitd solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.Igs.
n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 2.8 - COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.gs. n. 50/2016 e s.m.i. 'Appaltatore € obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare & fissato in €.
65.000,00 (diconsi euro sessantacinquemila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilitd civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui
massimale & pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro e pertanto pari a € 500.000,00. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo
di garanzia, la polizza assicurativa & sostfituita da una polizza che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi
tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.

Art. 2.09 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.Igs.
n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto
qualsiasi confratto avente ad oggetto attivitd del contratto di appalto ovunque espletate che
richiedono limpiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora lincidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto.

L'eventuale subappalto non pud superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo
del contratto dilavori.

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'offidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si infende subappaltare;
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d) il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico
o di rilevante complessitd tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89,
comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,
l'eventuale subappalto non pud superare il 40 per cento dell'importo delle opere e non pud
essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 82, comma 11, del
codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'arficolo 2 del d.m. 10 novembre
2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;

OS 4 - impianti eletfromeccanici frasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

OS 32 - strutture in legno.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tuttii sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dellappalto, | nome del sub-
contraente, limporto del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto. E' aliresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato
nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7
del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario tfrasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescriti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza di mofivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del d.Igs. n.
50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motfivi di
esclusione di cui all'articolo 80, I'affidatario provvederd a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il confratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherd puntualmente I'ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi franne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore limporto dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il
cottimista & una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la
natfura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione
appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il frattamento economico e normativo stabilito
dai conftratti colleftivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
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subappalto, nonche degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per
suo tramite, i subappaltatori, frasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle
prestazioni rese nellambito dellappalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il
documento unico di regolaritd contributiva in corso di validitd relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori. Al fine di confrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento
unico di regolaritad contributiva sard comprensivo della verifica della congruitd della incidenza
della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso
di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cotftimi, nonché in caso di inadempienza
conftributiva risultante dal documento unico di regolaritd contributiva, si applicheranno e
disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inolire
corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e |l
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente responsabile con |l
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di futte le
imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
confratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di confrollo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il fitolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societd o consorzio. La stazione appaltante provvede al
rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si
sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al
2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per
il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

Ai sensi degli arficoli 18, comma 1, leftera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.Igs. n. 81/2008,
nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, I'appaltatore € obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde
dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve
riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivitd nel medesimo luogo di lavoro, i
quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione
delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sard
tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 2.10 - CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori all'appaltatore verrd effettuata entro e non oltre il giorno 15/09/2021.

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e |l
luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei
materiali necessari per eseguire, ove occorrq, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e
disegni di progetto. Trascorso inutimente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini,
la stazione appaltante ha facolta dirisolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All’esito delle
operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'impresa affidataria sottoscrivono |l
relativo verbale e da tale data decorre utimente il termine per il compimento dei lavori.
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Nel caso sia infervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si € dato avvio
allesecuzione del contratto in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. L'esecuzione d'urgenza & ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero
nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedofta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa
la perdita di finanziamenti comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli arficoli 88, comma 4-
ter e 92, comma 4, del decreto legislativo é settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puod
recedere dal contratto in qualungque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle
opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna € subordinata allaccertamento da parte del
Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale
accertamento, il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilitd di aree ed immobili; in tal caso si
provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ulfimo di
questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
l'esecuzione, se non diversamente determinati.

L'appaltatore & tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei
lavori, la documentazione dellavvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile)
assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9
aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico allappaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrd
avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

La consegna dei lavori avverra improrogabilmente entro e non olire il giorno 15/09/2021

L'appaltatore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
aftenendosi al programma operatfivo di esecuzione da esso redatto in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto
disposto dai precedenti punti.

Si puntualizza che il programma operativo redatto dall’appaltatore dovrd attenersi in maniera
inderogabile al Cronoprogramma allegato al progetto esecutivo secondo le fasi temporali
prescritte.

L'appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 75
(seftantacinque) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Stante la particolare natura del cantiere in oggetto e considerato che I'attivitd scolastica non
potrd essere interrotta e che le aule sono occupate sino alle ora 14,00 dal lunedi al venerdi, i lavori
saranno eseguiti al di fuori dell’orario delle lezioni. L'appaltatore dovrd rendersi disponibile per lo
spostamento degli arredi delle aule che si rendera necessario in conseguenza dell’avanzamento
dei lavori.

Art. 2.11 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA' DI
COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, 'appaltatore presenterd alla Direzione dei lavori una
proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e
all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto
dalla stazione appaltante, e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente
rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante
comunicherd all'appaltatore I'esito dellesame della proposta di programma; qualora esso non
abbia conseguito l'approvazione, I'appaltatore entro 10 giorni, predisporrd una nuova proposta
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oppure adeguerd quella gid presentata secondo le direttive che avrad ricevuto dalla Direzione dei
lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dard per approvato fatte salve
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei fermini di ultimazione.

La proposta approvata sard impegnativa per I'appaltatore che dovrd rispettare i termini previsti,
salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non
prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilitd
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento
della scadenza confrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a moftivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non
comporfino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilitd per il pieno rispetto
delle scadenze contrattuali.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione
del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con lintervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il
verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno defterminato linterruzione dei
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere al momento della sospensione. Il verbale e inoltrato al responsabile del procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione pud essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per
ragioni di necessitd o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti, per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore
e tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei
lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle
di cui sopra, l'appaltatore sard dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10
comma 2 del d.m. 49/2018.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo
comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine
contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, aliresi, il differimento dei termini
contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo
totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla
disposizione diripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del
verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare |l
nuovo termine contraftuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause
che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa
dei lavori stessi, I'esecutore pud diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei
lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far
valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino
sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennitd; se la
stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto all’esecutore
negli altri casi.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscrifte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali e sufficiente liscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora
l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa
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riserva sul registro di contabilitd. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale
complessivo il responsabile del procedimento dd avviso all ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti allesecutore per
l'eventuale imputabilitd della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni
dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli afti contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per
iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennitd qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunqgue sia il maggior tempo impiegato.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione
dei Lavori ed appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel
caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale
complessitd o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, I'appaltatore ha l'obbligo di
redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per I'approvazione, di un Piano di qualita di
costruzione e diinstallazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalitd,
strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivitd di controllo da porre in essere durante
l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di
valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita.

Art. 2,12 - ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessitd dell'intervento, il
Direttore dei Lavori pud essere coadiuvato da uno o piU direttori operativi e ispettori di cantiere,
che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalitd in relazione alla tipologia di
lavori da eseguire. In tal caso, si avra la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi
dell’art. 101, comma 3, del Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direfttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformitd delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di
appalto.

La posizione di ispettore sard ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivitd in un
turno di lavoro. La stazione appaltante sard tenuta a nominare piv ispettori di cantiere affinché
essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo
di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e
delle eventuali manutenzioni.

Gli ispettori risponderanno della loro attivitd direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori
saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare
che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualitd del
fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualitd o dalle normative
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivitd dei subappaltatori;

d) il conftrollo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;

e) lassistenza alle prove dilaboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stafi
incaricati dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per 'esecuzione.



Il Direttore dei Lavori € i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno
tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attivitd esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.

Il Direttore dei Lavori potrd delegare le attivita di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere,
fermo restando che I'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

a) Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con I'ausilio
degliispettori di cantiere, svolgerd le seguenti funzioni:

a) verifica della presenza in canfiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione
appaltante;

b) conftrollo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni
ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) accertamento delle contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarita dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti alimpresa affidataria,
determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di
contestazione;

d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia di
applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;

e) segnalazione al Rup dell’'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di
cui all’art. 105 del Codice.

Art. 2.13 - PENALI

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni confrattuali da parte dellappaltatore commisurate ai giorni di
rifardo e proporzionali rispetto allimporto del contratto. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'l per mile
dellammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entitd delle conseguenze legate
al ritardo e non possono comungue superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, sard applicata una
penale giornaliera di Euro 1 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dellimporto netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in defrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate
mediante ritenuta sullimporto della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Considerata la particolare natura del cantiere e la relativa suddivisione in FASI TEMPORALI (FASE
1), 2), 3), 4), qualora le lavorazioni previste per ogni singola fase non venissero ultimate nei tempi
indicati dal Cronoprogramma, sard applicata la penale giornaliera pari ad Euro 1 per mille
DELL'INTERO IMPORTO CONTRATTUALE

Art. 2.14 - SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore & tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento
predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione
da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.; se questi
no e stato nominato I'Appaltatore deve seguire iI DUVRI messo a disposizione dalla Stazione
Appaltante.

L'obbligo € esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle
condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dallo stesso CSE; se non € previsto il CSE I'obbligo & esteso alle eventuali modifice del
DUVRI.

| nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel
cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni
dalla data fissata per la consegna medesima, dovrd presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del
d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di infegrazione al Piano di Sicurezza e
Coordinamento allegato al progetto. Se non € previsto iI coordimaneto per la sicurezza
I’Appaltatore ha facolta di presentare eventuali proposte integrative del DUVRI, allegato al



presente Capitolato Speciale d'Appalto e redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
che saranno oggetto di valutazione da parte dell’ Amministrazione

L'Appaltatore dovrd redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo
cantiere interessato, da considerare come piano complementare di detftaglio del piano di
sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere
e consegnato alla stazione appaltante, per il framite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori
per i quali esso & redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), I'Appaltatore sard tenuto
comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e
Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio
dei lavori ovvero in corso d'operaq, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dellimpresa
affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al
Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro frasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell' Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovrd essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere
dell Appaltatore ofttemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed
igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed
eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu
imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la
progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori
(CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piv imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederd alle seguenti verifiche
prima della consegna dei lavori:

a) verifica lidoneitd tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui
allallegato XVII del d.gs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entitd presunta € inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato Xl, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e
dei lavoratori autonomi del cerfificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di regolaritd contributiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVIi;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), alllstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entitd presunta & inferiore a
200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato Xl, il requisito di
cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del documento unico di regolaritd contributiva, fatta salva I'acquisizione d'ufficio da parte
delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato;

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. e
una dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

Allatto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovrd
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del
lavoro, ai sensi del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioé:

- che il committente é il Comune di Vinci e per esso in forza delle competenze attribuitedi il
Responsabile del Seftore 3 - Uso e Assetto del Territorio - Ing. Claudia Peruzzi
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi
dell'art. 89 d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81) ¢ il Responsabile Unico del procedimento Ing. Claudia
Peruzzi



- che i lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.Igs. ? aprile 2008, n. 81 e
s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- di aver preso visione del DUVRI in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le
proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano
allimporto di Euro 1.073,15

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto aqi
sensi dell'art. 92 d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherd, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte
delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e
S.Mm.i.;

- verificherd lidoneitd dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguerd il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzerd, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivitd per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintenderd all'attivitd informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllerd la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in
caso contrario, attuerd le azioni correttive piu efficaci;

- segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

- proporrd la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adotftino alcun
provvedimento, senza fornire idonea mofivazione, provvede o dare comunicazione
dellinadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrato, egli potrd sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunqgue essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso
dell'appalto, nonché ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste
0 ai macchinari ed aftrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli
eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le
direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo
105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.

Art. 2.15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullitd del confratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di
tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero aliro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilitd. Tali pagamenti devono
avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei confratti softoscritti con
subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore siimpegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione
appaltante, della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. II mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli alfri sfrumenti idonei a consentire la piena fracciabilita’
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.



Art. 2.16 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto
verrd calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma  della
prestazione. La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilitd previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivitd. La garanzia pud essere, alfresi, rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sard gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni
certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso
all'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione dovrd essere compensato integralmente. |l
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gliinteressi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netfto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 25.000,00.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sara rilasciato nei termini e modalita indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto;
a tal fine il documento dovra precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gid corrisposti e di
conseguenza, I'ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime
due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per I'emissione dei certificati di pagamento
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i tfrenta giorni decorrenti
dalladozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e purché cid non sia gravemente iniquo per il creditore. |l
Rup. previa verifica della regolaritd contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di
pagamento alla stazione appaltante per I'emissione del mandato di pagamento che deve
avvenire entro 30 giorni dalla data dirilascio del certificato di pagamento.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche aftraverso strumenti informatici, |l
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti
i casiin cui e richiesto dalla legge.

Il cerfificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare,
verrd rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolaritd contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti fitolari di subappalti e coftimi, impiegato nell’esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento direfto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, neilavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
'approvazione da parte della stazione appaltante del cerfificato di collaudo o di verifica di
conformitd, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta enfro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei fitoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltd, trascorsi i
richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il fitolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto

20



netto confrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora delllamministrazione aggiudicatrice e frascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbifrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 2.17 - CONTO FINALE - AVVISO Al CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verrd compilato entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultimazione
dei lavori.

Il conto finale dei lavori € compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione
dell'ultimazione degli stessi e frasmesso al Rup unitfamente ad una relazione, in cui sono indicate le
vicende dalle quali I'esecuzione del lavoro e stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione.

Il conto finale dei lavori dovrd essere sottoscritto dall' Appaltatore, su richiesta del Responsabile
del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrd iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita’ durante
lo svolgimento dei lavori, e dovrd confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti
contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. 1| Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua
relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento
dara avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali
curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sard stato eseguito, di un avviso contenente
l'invito per coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili
e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta
giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco
trasmettera al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle
avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento
inviterd l'esecutore a soddisfare i crediti da Iui riconosciuti e quindi rimetterd al collaudatore i
documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a
ciascun fitolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 2.18 - ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO

Conformemente all'art. 12 del D.M. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione
dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerd i necessari accertamenti in
contraddittorio con I'esecutore, elaborerd tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e
lo invierd al RUP, il quale ne rilascerd copia conforme all’esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrd prevedere I'assegnazione di
un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di
piccola entitd, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti
sull’'uso e sulla funzionalitd dei lavori. I mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia
del certificato di ultimazione e la necessitd di redazione di nuovo certificato che accertiI'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornird all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e
trasmettera allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;

b) assisterd i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esaminerd e approverd il programma delle prove di collaudo e messa in servizio dedli
impianti.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data
di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a
soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei
requisiti di moralitd, competenza e professionalitd, iscritti allalbo dei collaudatori nazionale o
regionale di perfinenza.

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud essere elevato sino ad
un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio € assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
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ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.

| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le
disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i
mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrd a cura e carico
dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire
tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra
disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa
dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuerd visite in
corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della
regolare esecuzione dei lavori. In particolare sard necessario che vengano effettuati sopralluoghi
durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulfi
impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla
quale dovranno essere invitati 'esecutore ed il direttore dei lavori, sard redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entitd e sono riparabili in breve tempo, l'organo di
collaudo prescrivera specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un
termine; il certificato di collaudo non sard rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia
completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza
da parte dell'esecutore, I'organo di collaudo disporrd che sia provveduto d'ufficio, in danno
all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Preso atto che I'attivitd scolastica non dovrd essere interrotta durante il corso dei lavori, al
termine dei lavori dovranno essere rilasciate le necessarie certificazioni atte a garantire I'utilizzo per
le attivita scolastiche dei locali ultimati.

Art. 2.19 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA'
DELL'APPALTATORE
Sono a carico dellAppaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato

Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché

quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli

oneri di seguito elencati:

* la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrd essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrd fornire alla Direzione dei
Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

« ogni onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entitd dell'opera, con tuttii piu
moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite;

 la delimintazione del cantiere secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della
Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere e la sistemazione dei
suoi percorsi in modo da renderne sicuri il fransito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

+ la sorveglianza sia di giorno che di nofte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistents,
nonché di tutti i beni di proprietd della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate
al'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche,
I'Appaltatore dovrd servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

e la redlizzazione nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso
ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e
riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici con relativiimpianti di scarico funzionanti;

» l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che pofranno in ogni
fempo essere ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei
campioni potrd essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di
suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalitd pit adatte a
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garantire l'autenticita;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei puntfi
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal
Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai
per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di
appalto;

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di
tutte le notizie relative allimpiego della manodopera;

l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al
d.P.R. 128/59 e s.m.i.;

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero indicato dalla Direzione dei Lavori;

l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

il pagamento delle tasse e di aliri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la
costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché Il
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi,
ovvero dlle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i dirifti per dli
allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di fransito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

il libero accesso ed il fransito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle
persone addette ed a qualunqgue altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto
diretto della Stazione Appaltante;

l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese
o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

il icevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pie d'opera, a
sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufafti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da alire Ditte per conto della Stazione Appaltante. | danni che
per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufafti
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell' Appaltatore;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016 € s.m.i.;

ladozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.Igs. ? aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di
tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;

il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori,
senza che I'Appaltatore abbia percid diritto a speciali compensi. Egli potrd, pero, richiedere
che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili
danni che potrebbero derivarne dall'uso;

la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative
dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i.;

la frasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di
subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016
e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del
buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, framite il direttore di cantiere, assicura
l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere e
assunta dal direftore tecnico dellimpresa o da aliro tecnico formalmente incaricato
dallappaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le aftribuzioni da
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esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La
Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere |l
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacitd o grave
negligenza. L'appaltatore € comunqgue responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dellamministrazione committente per la
malafede o la frode dei medesimi nellimpiego dei materiali;

+ spostamenti degli arredi delle aule che si renderanno necessari in conseguenza
dell’avanzamento dei lavori;

« stante la particolare natura del cantiere in oggetto e considerato che I'attivita scolastica non
potfrd essere interrotta, i lavori saranno eseguiti per fasi temporali come dettagliatamente
evidenziato nel Cronoprogramma e come evidenziato all’arficolo 2.11 del presente
Capitolato;

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori.

Detto eventuale compenso & fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione
relativa all'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il frattamento dei dati acquisiti in merito alle opere
appaltate, in conformitd a quanto previsto dalla hormativa sulla privacy di cui al d.Igs. 30 giugno

2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 2.20 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del
canfiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni
non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione
Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'lmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori
e dell'Assistente ai lavori; in defti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i.,
devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati
richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 2.21 - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti
da escavazioni o demolizioni sono di proprietd della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli ove indicato negli elaborati
progettuali intfendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora defti materiali siano ceduti all Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente
aftribuito deve essere dedotto dallimporto netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata
gid fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

Art. 2.22 - RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016
risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed
archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherd
l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla
Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrd dare
immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori,
ovvero nel sito da questi indicato, che redigerd regolare verbale in proposito da trasmettere alle
competenti autoritd.

L'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integritd ed il
diligente recupero.

L'appaltatore non pud demolire o comungue alterare i reperti, né pud rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della
scoperta.

Art. 2.23 - CONTESTAZIONI E RISERVE
Il direttore dei lavori o lI'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni
insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del
procedimento convoca le parti enfro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del
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responsabile del procedimento € comunicata all'esecutore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi,
salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilitd in occasione della sottoscrizione. Se le
contestazioni riguardano faftti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con limprenditore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata allesecutore per le sue osservazioni, da
presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza
di osservazioni nel fermine, le risultanze del verbale si infendono definitivamente accettate.
L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato al
responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi
ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'esecutore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egliiscriva negli atti contabili.

Il registro di contabilitd € firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nellastensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se
l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennitd e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
moftivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di quindici giorni, oppure lo ha fatto
con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
infendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque
termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantitd dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso l'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva
delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in defrazione le partite provvisorie.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo afto dellappalto idoneo a riceverle,
successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenzaq, le riserve sono iscritte anche nel registro
di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva € effettuata in via definitiva, senza possibilitad di successive
integrazioni o incrementi rispetto allimporto iscritto.

Art. 2.24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - ACCORDO BONARIO - ARBITRATO

Accordo bonario

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverd il procedimento
dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e
diverse rispetto a quelle gid esaminate, raggiungano nuovamente limporto di cui al periodo
precedente, nellambito comunqgue di un limite massimo complessivo del 15 per cento dellimporto
del contratto.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare
esecuzione, qualungue sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverd
I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valutera I'ammissibilitd e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento
del confratto. Non pofranno essere oggetto diriserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto
di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.Igs. n. 50/2016.
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Il direttore dei lavori dard immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento
delle riserve, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederd direttamente alla formulazione di una proposta
di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita
presso I'ANAC con le modalitd previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta e accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura
di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo
periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutfile decorso del
termine per l'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta
giorni, a pena di decadenza.

Arbitrato

Se non si procede all’accordo bonario e I'appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte
le controversie derivanti dall'esecuzione del contfratto € attribuita al procedimento arbitrale ai sensi
dell'articolo 209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile.

L'arbitrato € nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola
compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nellavviso con cui € indetta la gara,
ovvero, per le procedure senza bando, nellinvito.

L'appaltatore pud ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sard inserita nel
contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza
dell'aggiudicazione. In ogni caso & vietato il compromesso.

Ciascuna delle partfi, nella domanda di arbitrato o nellatto di resistenza alla domanda,
designerd I'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza
nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sara
designato dalla Camera arbifrale istituita presso I'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di
particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.Igs. n. 50/2016, determina la nullita del
lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgera secondo i
disposti dell'articolo 209 e 210 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese
relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Art. 2.25 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sullimporto
complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta
a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti
dall'elenco prezzi allegato al confratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti allimpiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di aftrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro
notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennitd di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'alira specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi
in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, infendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che 'Appaltatore
dovrd sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e
nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
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| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del
ribasso offerto, siinfendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto
suo rischio e sono fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del confratto, a prescindere dal loro
valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di
qguelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle
variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che
avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o delllaccordo quadro.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno
valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e
comungue in misura pari alla meta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederd alla
formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni
e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli fotalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla
data di formulazione dell’ offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'impresa
affidataria, e approvati dal Rup.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel guadro economico, i
prezzi prima di essere ammessi nella contabilitd dei lavori saranno approvati dalla stazione
appaltante, su proposta del Rup.

Se I'impresa affidataria non accetterd i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante pud ingiungere |'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilitd; ove I'impresa affidataria non iscriva
riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
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CAPITOLO 3 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Art. 3.1 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi dell'art. 34 del d.Igs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilitd energetica e ambientale”, il
presente appalto fa propri, sia come criteri minimi inderogabili, che come modalitd di misurazione
e verifica, i parametri fissati nel Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per
I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici” .

Per ogni criterio ambientale € indicata la documentazione che I'appaltatore & tenuto a
presentare per comprovare la conformitd del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce,
ovvero i mezzi di presunzione di conformitd che la stazione appaltante pud accettare al posto
delle prove dirette.

Modalita di consegna della documentazione

Il rispetto da parte dellappaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sard evidente
aftraverso la consegna alla Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o
certifichi la soddisfazione del/i requisito/i stesso/i.

Le modalitd di presentazione alla Stazione appaltante di tutta la documentazione richiesta
allappaltatore sono consentite sia in forma elettronica certificata (PEC) che cartaceaq,
opportunamente tracciata dagli uffici preposti alla ricezione.

Sistemi di gestione ambientale

L'appaltatore dovrd dimostrare la propria capacitd di applicare misure di gestione ambientale
durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sullambiente,
aftraverso I'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alle norme di gestione
ambientale basate sulle perfinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi
riconosciuti.

L'appaltatore dovrd essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in
corso di validitd, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di
gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da
organismi di valutazione della conformitd. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti
in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformitd,
come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente
(politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del
sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilitd, sistema di
documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

« conftrollo operativo che