



COMUNE DI VINCI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Strada Provinciale 13 Via Leonardo Da Vinci messa in sicurezza del tratto "zona commerciale Via L. Da Vinci - impianti sportivi" attraverso la realizzazione di un percorso protetto per l'utenza debole

Intervento finanziato con fondi PNRR - Missione 2 - Componente c4 - Investimento 2.2
CUP J77h19001390001

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Claudia Peruzzi, Ingegnere

PROGETTISTI:

DIRETTORE TECNICO: PROGETTISTA RESPONSABILE:	Maurizio Serafini, ingegnere Sara Berretta, ingegnere
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANISTICA:	Chiara Pimpinelli, Architetto-Ingegnere
PROGETTAZIONE STRADALE:	Gabriele Moretti, Geometra Erica Gradassi, Ingegnere
PROGETTAZIONE STRUTTURALE:	Roberto Pedicini, Ingegnere
PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA:	Erica Gradassi, Ingegnere
PROGETTAZIONE IDRAULICA:	Sara Berretta, Ingegnere
RESPONSABILE SICUREZZA:	Maurizio Serafini, ingegnere
COMPUTAZIONI:	Gabriele Moretti, Geometra



Via Campo di Marte, n. 8/A - 06124 - Perugia (PG)
tel/fax 075 / 5058180
info@abacusprogetti.it - www.abacusprogetti.it

CARTELLA X3 ELABORATI GENERALI

X3_CQC01

Quadro economico finale

COMMESSA				LIV.	CART.	TIPO	ELAB.	N.	SAVE	NOME FILE	SCALA
2	0	1	9	E	X3	C	QC	01	01	2019_E_X3_CQC01_01.xls	
REV.	DATA			REDAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	VISTO COMMITT.	DESCRIZIONE	
0	Dicembre 2022			S.Berretta		S.Berretta		M.Serafini		Consegna progetto esecutivo	
1											
2											
3											

COMUNE DI VINCI				
Progetto Esecutivo				
Strada Provinciale 13 Via Leonardo Da Vinci messa in sicurezza del tratto "zona commerciale Via L. Da Vinci - impianti sportivi" attraverso la realizzazione di un percorso protetto per l'utenza debole				
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO:				
A) Importo esecuzione delle lavorazioni:		€	Aliquote	€
A misura		790.608,02		
	di cui 110.920,00 € per revisione prezzi ai sensi del DL. 50/2022			
Totale A - Lavori >>>>		790.608,02		790.608,02
B) Importo per l'attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso:				
A misura		31.047,88	3,93%	
Totale B - Costi Sicurezza >>>>		31.047,88		31.047,88
TOTALE IMPORTO NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA				31.047,88
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA				790.608,02
TOTALE IMPORTO LAVORAZIONI A+B >>>>				821.655,90
C) Somme a disposizione della stazione appaltante:				
c1	Imprevisti ed arrotondamenti	78.107,85	9,51%	
c2	Allacci a pubblici servizi	2.000,00		
c3	Indennizzi, occupazioni ed espropri	13.000,00		
c4	Revisione dei prezzi ai sensi del DL.50/2016 e s.m.i.	16.433,12	2,00%	
c5	Contributo ANAC	375,00		
c6	Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113	16.433,12	2,00%	
c7	Spese tecniche per integrazione PE e CSP (Comprensivi di Cassa)	1.181,60		
c8	Spese tecniche per CSE, DL, Contabilità (Comprensivi di Cassa) (da parcella)	33.992,03		
c9	Stati di consistenza e frazionamenti	2.080,00		
c10	Supporto al rup per attività tecnico operative	15.000,00		
c11	Spese per supporto per la predisposizione dei documenti di gara da inviare al CUC	0,00		
c12	Spese per pubblicità	0,00		
c13	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	1.000,00		
c14	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	1.000,00		
c15	IVA su spese tecniche (22%)	11.495,80	22,00%	
c16	IVA sui lavori	82.165,59	10,00%	
Totale C - Somme a disposizione >>>>		274.264,10		274.264,10
IMPORTO TOTALE >>>>			€	1.095.920,00