

SP 13 MONTALBANO



Lavori di riqualificazione della SP13 - MONTALBANO mediante la realizzazione di un percorso protetto per l'utenza debole. Secondo lotto CIG 815750279A

COMUNE DI VINCI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Claudia Peruzzi, Ingegnere

PROGETTISTI:

DIRETTORE TECNICO: Maurizio Serafini, ingegnere
PROGETTISTA RESPONSABILE: Sara Berretta, ingegnere

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANISTICA: Chiara Pimpinelli, Architetto-Ingegnere

PROGETTAZIONE STRADALE: Gabriele Moretti, Geometra
Erica Gradassi, Ingegnere

PROGETTAZIONE STRUTTURALE: Roberto Pedicini, Ingegnere
PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA: Roberto Marchionni, Ingegnere

PROGETTAZIONE IDRAULICA: Sara Berretta, Ingegnere
RESPONSABILE SICUREZZA: Maurizio Serafini, ingegnere
COMPUTAZIONI: Gabriele Moretti, Geometra



Via Campo di Marte, n. 8/A - 06124 - Perugia (PG)
tel/fax 075 / 830563 - 8309014
info@abacusprogetti.it - www.abacusprogetti.it

CARTELLA X2 ELABORATI GENERALI

Quadro economico finale

X2_CQC01

COMMESSA				LIV.	CART.	TIPO	ELAB.	N.	SAVE	NOME FILE	SCALA
2	0	1	9	E	X2	C	QC	01	02	2019_E_X2_CQC01_02.pdf	
REV.	DATA			REDAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE		VISTO COMMITT.	DESCRIZIONE
0	Agosto 2021			S.Berretta		S.Berretta		M.Serafini			Consegna progetto esecutivo
1	Settembre 2021			S.Berretta		S.Berretta		M.Serafini			Consegna post verifica
2											
3											

COMUNE DI VINCI				
Progetto Esecutivo				
Lavori di riqualificazione della SP13 - MONTALBANO mediante la realizzazione di un percorso protetto per l'utenza debole. Secondo Lotto				
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO:				
A) Importo esecuzione delle lavorazioni:		€	Aliquote	€
	Lotto2	261.207,98		
Totale A - Lavori >>>>		261.207,98		261.207,98
B) Importo per l'attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso:				
A misura	Lotto 2	8.231,02	3,15%	
In economia				
Totale B - Costi Sicurezza >>>>		8.231,02		8.231,02
TOTALE IMPORTO NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA				8.231,02
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA				261.207,98
TOTALE IMPORTO LAVORAZIONI A+B >>>>				269.439,00
C) Somme a disposizione della stazione appaltante:				
c1	Spese tecniche Progettazione Definitiva, Esecutiva e CSP (Comprensivi di Cassa)	0,00		
c2	Spese tecniche per CSE, DL, Contabilità (Comprensivi di Cassa) (da parcella)	12.669,14		
c3	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	1.000,00		
c4	Allacci a pubblici servizi	500,00		
c5	Fornitura e posa in opera di n.3 apparecchi illuminanti per attraversamenti pedonali	5.784,78		
c6	Stati di consistenza e frazionamenti	6.000,00		
c7	Indennizzi, occupazioni ed espropri	7.000,00		
c8	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	0,00		
c9	Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113	5.388,78	2,00%	
c10	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (Comprensivo di Cassa)	0,00		
c11	Contributo ANAC	225,00		
c12	Spese per pubblicità	0,00		
c13	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	1.000,00		
c14	Imprevisti ed arrotondamenti	2.262,19	0,8%	
c15	IVA su spese tecniche (22%)	2.787,21	22,00%	
c16	IVA sui lavori	26.943,90	10,00%	
Totale C - Somme a disposizione >>>>		71.561,00		71.561,00
IMPORTO TOTALE >>>>			€	341.000,00

La spese di progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza sono state escluse dal quadro economico poichè già finanziate con il FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA di cui all'articolo 1, comma 51bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.