

**COMMITTENTE**

Comune di Vinci  
Piazza Leonardo da Vinci 29, Vinci 50059  
RUP: Ing. Claudia Peruzzi

VINCI (FI)

# NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "STACCIA BURATTA"

**PROGETTISTA**

ST GRUPPO MARCHE  
Contrada Potenza, 11 62100 Macerata  
P.Iva 00141310433  
Tel. +39 0733 492522  
azienda certificata  
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

Progetto Esecutivo

Elaborati Generali

## QUADRO ECONOMICO

Repertorio/Posizione 2815/01

Data Aprile 2021

Verificato da AC

# E-GC

**Scala**

N.	Descrizione	Data
0	Prima Emissione	Apr 2021
1	Revisione	Ago 2021
2	Revisione	Set 2021
3	Revisione	Giu 2022
4		
5		
6		





Comune di Vinci (FI)

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "STACCIA BURATTA"  
NEL COMUNE DI VINCI (FI)

**Progetto Esecutivo**

**QUADRO ECONOMICO**

<b>NUOVA SCUOLA D'INFANZIA STACCIABURATTA – VINCI</b>			
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>			
<i>Lavori</i>		<i>Importo</i>	<i>%</i>
	Ribasso offerto		
Opere edili (OG1)		958.590,22 €	41,5%
Strutture (OG1)		368.257,56 €	16,0%
Strutture in legno (OS32)		503.147,75 €	21,8%
Impianti idricosanitari (OG11-OS3)		98.108,55 €	4,2%
Impianti meccanici (OG11-OS28)		184.438,67 €	8,0%
Impianti elettrici e speciali (OG11-OS30)		196.010,73 €	8,5%
<b>Importo lavori</b>	<b>A</b>	<b>2.308.553,48 €</b>	<b>97,1%</b>
<b>a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>B</b>	<b>67.890,85 €</b>	<b>2,9%</b>
<b>Totale Lavori</b>	<b>C = A+B</b>	<b>2.376.444,33 €</b>	<b>100%</b>
<i>Somme a disposizione per</i>			
Imprevisti sui lavori		129.402,34 €	22,41%
Spostamento servizi		3.000,00 €	0,52%
Arredi e attrezzature		0,00 €	
Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €	
Spese per pubblicità e per opere artistiche		0,00 €	
Spese Autorità Vigilanza Contr.Pubblici di Lavori, Serv.Forn.		0,00 €	
Spese amministrative per bollettini ecc.		1.000,00 €	0,03%
<i>Spese tecniche per:</i>		<i>Importi lordi</i>	
	Incentivo funzioni tecniche (pari a 2%)	47.528,89 €	8,23%
	Integrazione incarico PE+CSP - Gruppo Marche	4.848,91 €	
	DL e CSE	79.763,22 €	
	catasto	3.120,00 €	
	scia antincendio	5.200,00 €	
	Diagnosi energetica, APE e gestione pratica GSE	5.200,00 €	
	<b>Tot spese tecniche progettazione ed esecuzione</b>	<b>98.132,14 €</b>	<b>16,99%</b>
	Verifica PE - TAU Engineering	936,00 €	
	<b>Tot spese tecniche verifica</b>	<b>936,00 €</b>	<b>0,16%</b>
	Collaudi tecnico amministrativo(interno)	0,00 €	
	Collaudi statico e impiantistico	31.243,35 €	
	<b>Tot spese verifiche tecniche e collaudi</b>	<b>31.243,35 €</b>	<b>5,41%</b>
	IVA 10% su C	237.644,43 €	41,15%
	IVA 22% su Spese tecniche	28.668,53 €	4,96%
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>D</b>	<b>577.555,67 €</b>
	<b>Totale Quadro Economico</b>	<b>(C + D)</b>	<b>2.954.000,00 €</b>

Lo scostamento rispetto al QE antecedente l'aggiornamento prezzi (E-GC – QUADRO ECONOMICO\_Rev2) corrisponde a:

2.954.000 – 2.500.000 = + **454.000 €**