



Comune di Vinci
Provincia di Firenze

A.21

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1

OGGETTO:

Ristrutturazione Villa Reghini per Adeguamento Antincendio


COMMITTENTE:

Comune di Vinci (FI)

CANTIERE:

Piazza della Pace n.1– 50059 – Comune di Vinci (FI)

Empoli (FI), 2019



Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Massimiliano Poli

DELTA PROJECT
Engineering

Dott. Ing. Massimiliano Poli
(Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa n.2934/A)
C.F.: PLOMSM81M121046D – P.IVA: 01996080501
Via Cesare Capoquadri n. 12 – 50053 - Empoli (FI)
cell: 346/8832802, uff. e fax: 0571/1723182
email: massimiliano@deltaproject.it
email pec: massimiliano.poli@ingpec.eu

Quadro Economico Generale dell'Intervento - Lotto 1

Ristrutturazione Villa Reghini per Adeguamento Antincendio - loc. Sovigliana - Comune di Vinci

A) SOMME a BASE D'APPALTO	Totale Parziale
Importo a Base di Gara	
A1) Lavorazioni Edili, Impiantistiche - Lotto 1	47 396,77 €
Importo Complessivo dei Lavori a Base Gara	47 396,77 €
A2) Oneri della Sicurezza Non Soggetti a Ribasso - Lotto 1	3 090,60 €
Oneri della Sicurezza Non Soggetti a Ribasso	3 090,60 €
A3) Totale Parziale Quadro A	50 487,37 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE	Totale Parziale
B1) Spese Tecniche	
Incentivo alla progettazione	800,00 €
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza (con 4% INARCASSA)	8 647,60 €
Totale Parziale B1	9 447,60 €
B2) Imprevisti, Accantonamenti, Spese Generali	
Imprevisti e Arrotondamenti	837,82 €
Spese Presentazione Pratiche Genio Civile	100,00 €
Spese per ANAC (contributo AVCP)	- €
Totale Parziale B2	937,82 €
B3) IVA/Oneri	
IVA su Lavori A3 (10%)	5 048,74 €
IVA su spese tecniche (22%)	2 078,47 €
Totale Parziale B3	7 127,21 €
Totale Parziale Quadro B	17 512,63 €
TOTALE GENERALE PROGETTO - (Inclusa IVA)	68 000,00 €