



Comune di Vinci

Città Metropolitana di Firenze



Interventi urgenti alla copertura e alle fosse biologiche della scuola secondaria di primo grado di Sovigliana, Vinci

PROGETTO ESECUTIVO

N.Revisione	Data	Contenuto della revisione	Redatto	Revisionato	Approvato
A.1.0	Aprile 2021	Prima emissione	Daniele Baffo	Daniele Baffo	Alvaro Baffo
A.2.0	Giugno 2021	Seconda emissione	Daniele Baffo	Daniele Baffo	Alvaro Baffo

Tav: G3	Nome del Documento: Quadro economico
-------------------	--

Tipo di Documento: Economico	N.Pagine documento: -	Scala di Rappresentazione: -
--	--------------------------	---------------------------------

Livello di riservatezza 1	PROGETTO: Studio Baffo S.r.l. Loc.San Lazzaro, snc - 01022 BAGNOREGIO (VT) Tel: 0761-792773 Fax: 0761-792999 E-mail: ilaria@studiobaffo.it P.IVA 02136930563 - Codice Fiscale 02136930563 Codice Ateco 711220 N.REA VT-155627
Codice - numero seriale	



COMUNE DI VINCI (FI)		
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
<i>"Interventi urgenti alla copertura e alle fosse biologiche della scuola secondaria di primo grado di Sovigliana, Vinci"</i>		
A) LAVORI		
A1	Importo lavori a base gara soggetti a ribasso	€ 258.110,00
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.000,00
TOTALE LAVORI compresa sicurezza		€ 267.110,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Spese Tecniche Relative alla Progettazione, Direzione Lavori , CSP e CSE	€ 33.500,00
B2	Cassa previdenza 4% (su voce B1)	€ 1.340,00
B3	Iva al 22% su voce B1 e B2	€ 7.664,80
B4	Incentivo progettazione	€ 5.342,20
B5	Spese tecniche verifica	€ 0,00
B6	Spese tecniche per verifiche e collaudi	€ 0,00
B7	Iva al 22% su A1+A2	€ 58.764,20
B12	Interventi per la disattivazione/attivazione dell'ascensore al fine di consentire il rifacimento del torrino di copertura	€ 2.500,00
B13	Imprevisti sui lavori	€ 13.347,22
B14	IVA 22% sulla voce B13	€ 2.936,39
TOTALE PARZIALE B		125.394,80 €
TOTALE PROGETTO A+B		€ 392.504,80