



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

Settore 3 - Uso e Assetto del territorio
Servizio Lavori Pubblici

Riqualificazione impianto sportivo

Petroio, Vinci
via Villa Alessandri

LOTTO N° 1- PROGETTO ESECUTIVO

Data:
dicembre 2020

Oggetto: QUADRO ECONOMICO

Tavola:
20

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Claudia Peruzzi

Progettazione opere edili
Progettazione impianto termico
Sicurezza

Studio Tecnico

ALESSANDRO SCAPPINI

Ingegnere

VIA L. CHERUBINI n°47 - EMPOLI (FI) - CAP 50053
TEL./FAX 0571/590978 - 0571/993250 - E-mail : info@studiotecnicoscappini.it

Progettazione impianto elettrico

Studio Tecnico

**SALVAGGIO SAMUELE &
MARCHETTI DANIELE**

Periti Industriali

VIALE TOGLIATTI n°49 - SOVIGLIANA - VINCI (FI) - CAP 50059
TEL./FAX 0571/508116 - E-mail : salvaggio-marchetti@leonet.it

Campo sportivo di Petroio**PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

Lavori		Importo	%
Opere murarie		515.567,98 €	54,9%
Opere di impermeabilizzazione		96.170,22 €	10,2%
Impianto termico		100.730,17 €	10,7%
Impianti elettrici e speciali		227.200,71 €	24,2%
Importo lavori a base di gara soggetti a ribasso	A	939.669,08 €	100,0%
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	B	25.969,09 €	
Totale Lavori	C = A+B	965.638,17 €	

Somme a disposizione per:

- imprevisti sui lavori	15.000,00 €
- incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% sul totale lavori	19.312,76 €
- IVA 10% su C	96.563,82 €
- Spese tecniche Studio Scappini per prestazioni riferibili alle opere murarie, opere di impermeabilizzazione e impianto termico, compreso C.N.P. 4% e iva 22%	36.185,69 €
- Spese tecniche Studio Scappini per prestazioni riferibili al collaudo della Tribuna e delle Torri Faro, compreso C.N.P. 4% e iva 22%	9.792,60 €
- Spese tecniche Studio Salvaggio e Marchetti	11.913,96 €
- Spese tecniche previste per prestazioni riferibili alla direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione-Liquidazione, rendicontazioni e liquidazioni tecnico contabile- controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso di manutenzione-Certificato di regolare esecuzione-Coordinamento della sicurezza in esecuzione	87.255,15 €

Totale somme a disposizione	D	276.023,98 €
------------------------------------	----------	---------------------

Sommano	(C+D)	1.241.662,15 €
---------	-------	----------------