



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

Settore 3 - Uso e Assetto del territorio
Servizio Lavori Pubblici

Riqualificazione impianto sportivo Petroio, Vinci via Villa Alessandri

LOTTO N° 1- PROGETTO ESECUTIVO

Data:

Novembre 2014

Oggetto:

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Tavola:

16

Il Responsabile del Procedimento
Ing. *Claudia Peruzzi*

Progettazione opere edili e sicurezza

Studio Tecnico

ALESSANDRO SCAPPINI

Ingegnere

VIA L. CHERUBINI n°47 - EMPOLI (FI) - CAP 50053
TEL./FAX 0571/590978 - 0571/993250 - E-mail : info@studiotecnicoscappini.it

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Decreto ministeriale 11 dicembre 1978

	Opere	Tabella	Importo Opere	Incidenza Manodopera	Importo Manodopera
LAVORI SPOGLIATOIO SOTTO TRIBUNA					
1	Opere Edilizie Spogliatoio sotto Tribuna	8	€ 56 385,80	40%	€ 22 554,32
2	Impianti Igienico-Sanitari	19	€ 28 027,30	43%	€ 12 051,74
3	Impianti Elettrici Interni	20	€ 65 177,27	45%	€ 29 329,77
LAVORI STRUTTURA E SOLAIO SOTTO TRIBUNA					
4	Opere Edilizie sotto Tribuna	8	€ 60 246,29	40%	€ 24 098,52
LAVORI STRUTTURA TRIBUNA					
5	Opere Edilizie Tribuna	8	€ 72 538,80	40%	€ 29 015,52
LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA					
6	Opere Edilizie Esterne	8	€ 61 408,42	40%	€ 24 563,37
LAVORI SPOGLIATOIO "A"					
7	Opere Edilizie "Sostituzione Vetri"	8	€ 3 968,79	40%	€ 1 587,52
SOMMANO			€ 347 752,67		€ 143 200,75
ONERI PER LA SICUREZZA			€ 15 002,89		
IMPORTO TOTALE			€ 362 755,56		

Percentuale complessiva di incidenza della manodopera (calcolata sull'importo del progetto al netto degli oneri della sicurezza:

- € 143.200,75/€ 347.752,67 = 41,18 %