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Codice Descrizione UM Quantità Prezzo Importo Incidenza Manodopera

01.A03.001 Demolizione   totale   o   parziale   di
fabbricati

01.A03.001 002 con     struttura     portante     in     c.a.,
eseguita   con   mezzi   meccanici,   in
qualsiasi condizione di altezza m³ 4.170,000 18,15 75.685,50 42,770 % 32.370,69

01.A04.001 Scavo   di   sbancamento   eseguito
con   mezzi   meccanici,   in   terreni
sciolti

01.A04.001 001 compreso                 accatastamento
nell'ambito del cantiere m³ 258,000 5,51 1.421,58 33,340 % 473,95

01.A04.001 002 compresi  carico,  trasporto  e  scarico
dei  rifiuti  agli  impianti  autorizzati  ai
fini   del   loro   recupero   o   del   loro
smaltimento. m³ 601,000 22,49 13.516,49 36,980 % 4.998,40

01.A04.008 Scavo       a       sezione       ristretta
obbligata  continua  (larghezza  fino
a m 1,50) eseguito con mezzi...
cantiere, in terreni sciolti.

01.A04.008 001 fino alla profondità di m 1,50 m³ 240,000 7,92 1.900,80 31,370 % 596,28

01.A05.001 Riempimento di scavi o buche

01.A05.001 001 eseguito  con  mezzi  meccanici  con
materiale proveniente da scavi. m³ 498,000 3,80 1.892,40 47,670 % 902,11

01.B02.002 Casseforme di legno.

01.B02.002 001 per  opere  di  fondazione,  plinti,  travi
rovesce m² 990,237 31,95 31.638,07 52,470 % 16.600,50

01.B02.002 002 per     opere     in     elevazione     travi,
pilastri, solette, setti e muri m² 441,109 39,08 17.238,54 23,420 % 4.037,27

01.B04.003 getto  in  opera  di  calcestruzzo  per
opere non strutturali

01.B04.003 002 classe   di   resistenza   caratteristica
C12/15 - consistenza S4 m³ 298,989 149,05 44.564,31 7,550 % 3.364,61

01.B04.006 getto   in   opera   di   calcestruzzo
ordinario,   classe   di   esposizione
ambientale XC3, esposto a...
moderata

01.B04.006 002 classe   di   resistenza   caratteristica
C28/35 - consistenza S4 m³ 540,420 169,99 91.866,00 6,620 % 6.081,53

01.C02.001 Pareti     divisorie     in     lastre     di
cartongesso    dello    spessore    di
12,5 mm., fissate mediante viti...
fissaggio dei serramenti.

01.C02.001 002 Con   due   lastre   di   cartongesso   su
entrambi i lati della parete m² 166,640 80,74 13.454,51 45,670 % 6.144,67

01.C02.001 003 Con   due   lastre   di   cartongesso   su
entrambi    i    lati    della    parete    per
renderla REI 120 m² 62,970 128,11 8.067,09 28,780 % 2.321,71

01.C02.010 Controsoffitto       in       lastre       di
cartongesso,  fissate  mediante  viti
autoperforanti ad una struttura...
giunti.

01.C02.010 001 spessore  lastra  in  cartongesso  mm.
12,5 m² 118,300 44,12 5.219,40 56,660 % 2.957,31

01.C02.011 Controsoffitto,      realizzato      con
pannelli           componibili           di
dimensione 600x600 mm....
profili intermedi e perimetrali.

01.C02.011 001 Con     pannelli     di     fibre     minerali
600x600 m² 45,880 60,32 2.767,48 30,050 % 831,63

A riportare 309.232,17 81.680,66
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Codice Descrizione UM Quantità Prezzo Importo Incidenza Manodopera

Riporto 309.232,17 81.680,66

01.E01.012 Intonaco      civile      per      esterni,
eseguito   a   macchina,   con   malta
di cemento

01.E01.012 002 compreso velo m² 40,930 13,39 548,05 50,530 % 276,93

01.E05.001 Massetto        in        conglomerato
cementizio     C12/15     classe     di
consistenza S3 tirato a regolo; i...
finito a regola d'arte

01.E05.001 001 spessore fino a cm. 5 m² 345,160 17,17 5.926,40 65,880 % 3.904,31

01.E05.001 002 per ogni cm in più oltre ai 5 cm m² 529,080 2,56 1.354,44 57,920 % 784,49

01.F04.005 Verniciatura di facciate esterne

01.F04.005 003 con pittura lavabile al quarzo m² 40,930 10,68 437,13 62,100 % 271,46

01.F06.001 Fornitura    e    posa    in    opera    di
tubazioni  in  P.V.C.  con  spessori  e
caratteristiche rispondenti alle...
scarichi discontinui.

01.F06.001 025 Tubazioni       poste       in       opera,
esternamente        alla        muratura,
compreso  staffe  e  collari:  tubazioni
diam. est. 80 mm spess. 3 mm m 4,000 21,86 87,44 40,070 % 35,04

01.F06.001 026 Tubazioni       poste       in       opera,
esternamente        alla        muratura,
compreso  staffe  e  collari:  tubazioni
diam. est. 100 mm spess. 3 mm m 110,000 20,81 2.289,10 44,810 % 1.025,75

01.F06.001 029 Tubazioni       poste       in       opera,
esternamente        alla        muratura,
compreso  staffe  e  collari:  tubazioni
diam. est. 160 mm spess .3,2 mm m 40,000 27,64 1.105,60 37,790 % 417,81

01.F06.002 Fornitura    e    posa    in    opera    di
tubazioni    in    P.V.C.    rigido    per
scarichi non a pressione civili e...
ed anello elastomerico di tenuta.

01.F06.002 054 Tubazioni  serie  SN4  SDR  41,  poste
in   opera   dentro   scavi,   compreso
letto di posa con sabbione rinfianc...
diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm m 290,000 34,82 10.097,80 10,180 % 1.027,96

01.F06.002 055 Tubazioni  serie  SN4  SDR  41,  poste
in   opera   dentro   scavi,   compreso
letto di posa con sabbione rinfianc...
diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm m 100,000 47,74 4.774,00 7,430 % 354,71

01.F06.002 056 Tubazioni  serie  SN4  SDR  41,  poste
in   opera   dentro   scavi,   compreso
letto di posa con sabbione rinfianc...
diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm m 6,000 72,23 433,38 6,140 % 26,61

01.F06.011 Fornitura    e    posa    in    opera    di
pozzetti  prefabbricati  in  c.a.p  con
chiusino (lapide) per traffico...
non inferiore a cm. 10.

01.F06.011 001 pozzetto  dimensioni  esterne  30  x  30
x 30 cm cad 3,000 104,41 313,23 30,300 % 94,91

01.F06.011 002 pozzetto  dimensioni  esterne  40  x  40
x 40 cm cad 14,000 121,36 1.699,04 30,480 % 517,87

01.F06.011 003 pozzetto  dimensioni  esterne  50  x  50
x 50 cm cad 32,000 154,34 4.938,88 29,590 % 1.461,41

01.F06.011 004 pozzetto  dimensioni  esterne  60  x  60
x 60 cm cad 15,000 206,56 3.098,40 29,380 % 910,31

01.F06.011 006 pozzetto  dimensioni  esterne  80  x  80
x 80 cm cad 8,000 372,25 2.978,00 22,750 % 677,50

A riportare 349.313,06 93.467,73
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Codice Descrizione UM Quantità Prezzo Importo Incidenza Manodopera

Riporto 349.313,06 93.467,73

01.F06.024 Fornitura  e  posa  in  opera  di  fossa
biologica                       tricamerale
prefabbricata in C.A.V. con...
ogni mezzo per il calo in opera.

01.F06.024 003 fossa biologica da 6000 litri cad 1,000 3.488,90 3.488,90 11,930 % 416,23

04.E09.011 Rivestimento   con   geotessile   n.t.
agugliato        per        strato        di
separazione                    compreso
picchettatura

04.E09.011 001 con   teli   con   resistenza   a   trazione
(L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319) m² 684,700 4,40 3.012,68 38,360 % 1.155,66

04.F06.053 Coperchio     e     telaio     in     ghisa
sferoidale  classe  d  resistenza  400
kN a telaio intero, murato a malt...
perimetrale in cls C16/20

04.F06.053 001 d.  600  mm,  telaio  d.850xh100  (71
kg) cad 1,000 315,91 315,91 25,570 % 80,78

04.F08.012 Tubazione   in   polietilene   ad   alta
densità,       a       doppia       parete
corrugata esterna e liscia intern...
con spessore minimo di 10 cm.

04.F08.012 003 diametro 160 mm m 145,000 12,50 1.812,50 19,950 % 361,59

04CAM.E06.0
11

Fornitura    e    posa    in    opera    di
cordonato  liscio  vibrocompresso
rispondente ai CAM, paragrafo...
fondazione in cls C20/25

04CAM.E06.0
11

001 diritto cm 8x25x100
ml 252,000 22,90 5.770,80 42,080 % 2.428,35

04CAM.E06.0
20

Pavimentazione       in       masselli
autobloccanti              in              cls
vibrocompresso a doppio strato...
altro per dare finito

04CAM.E06.0
20

001 Mattoncino   cm   12x25   Sp.6-7   cm
compattati   con   piastra   vibrante   da
400 kg di massa m² 476,990 41,21 19.656,76 26,170 % 5.144,17

05.E02.001 Stesura         di         conglomerato
bituminoso     per     ripristino     di
pavimentazione stradale con...
attrezzature

05.E02.001 005 Conglomerato       bituminoso       tipo
binder  con con aggregato pezzatura
0/20  mm  a  caldo  steso  con  mezzi
meccanici Tn 104,780 138,55 14.517,27 2,910 % 422,45

05.E02.001 006 Conglomerato  bituminoso  tipo  usura
con   con   aggregato   pezzatura   0/5
mm a caldo steso con mezzi...
minimo a 1m Tn 44,906 185,86 8.346,23 4,480 % 373,91

06.I01.004 Fornitura    e    posa    in    opera    di
apparecchi     sanitari     compreso
quanto altro occorre per dare il...
UNI 4542-4543.

06.I01.004 005 piatto      per      doccia      in      gres
porcellanato  (fire-clay)  bianco  delle
dimensioni standard di mercato di...
sopra pavimento a semincasso. cad 1,000 225,75 225,75 19,120 % 43,16

06.I01.004 010 vaso       igienico       in       porcellana
vetrificata    realizzato    per    disabili
secondo le vigenti norme di...
altro occorre per dare il lavoro finito. cad 2,000 495,52 991,04 17,420 % 172,64

A riportare 407.450,90 104.066,67
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Codice Descrizione UM Quantità Prezzo Importo Incidenza Manodopera

Riporto 407.450,90 104.066,67

06.I01.005 Attacco       per       lavatrice       e/o
lavastoviglie                    compresa
apparecchiatura con rubinetto...
acqua calda e fredda (ml 2) :

06.I01.005 001 Con  tubo  in  acciaio  zincato  senza
saldatura Ø1/2' cad 2,000 109,21 218,42 39,530 % 86,34

06.I01.006 Allacci

06.I01.006 003 Microschematura  idrica  per  vaso  wc
in   tubo   multistrato   PN   10   Ø   16,
spessore 2,25 mm, (distribuzione ...
compresi i raccordi cad 17,000 66,19 1.125,23 65,230 % 733,99

06.I01.006 006 Microschematura         idrica         per
apparecchio      sanitario      in      tubo
multistrato PN 10 Ø 16, spessore...
flessibile a cellule chiuse cad 25,000 105,26 2.631,50 61,520 % 1.618,90

06.I01.007 Fornitura    e    posa    di    tubo    in
polietilene   PE   100   per   linee   di
impianti, con valori minimi di...
apparecchi idraulici. PFA 10

06.I01.007 001 Tubo  in  polietilene  ad  alta  densità
PE  100,  conforme  alla  norma  UNI
EN 12201 per condotte...
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm m 82,500 14,82 1.222,65 23,170 % 283,29

06.I01.008 Fornitura  e  posa  in  opera  rete  di
scarico    in    polietilene    ad    alta
densità PEHD. Compresi, sfridi,...
staffaggi :

06.I01.008 003 Ø50 mm m 30,000 21,63 648,90 65,770 % 426,78

06.I01.008 004 Ø63 mm m 66,000 23,79 1.570,14 63,520 % 997,35

06.I01.008 005 Ø75 mm m 9,000 27,41 246,69 63,020 % 155,46

06.I01.008 007 Ø110 mm m 12,000 38,70 464,40 55,760 % 258,95

06.I04.025 Installazione  di  pannello  radiante
a   pavimento   per   edilizia   civile
idoneo al funzionamento con...
massetto e del pavimento

06.I04.025 005 Spessore  pannello  isolante  S  =  cm
3 - Interasse del tubo I = cm 15 m² 465,900 32,36 15.076,52 39,840 % 6.006,49

06.I04.025 006 Spessore  pannello  isolante  S  =  cm
3 - Interasse del tubo I = cm 20 cad 385,900 31,14 12.016,93 38,330 % 4.606,09

06.I04.031 Installazione      di      valvola      di
sicurezza  a  membrana  qualificata
e tarata INAIL per impianti termi...
6,0 Bar

06.I04.031 001 DN 15 (1/2” x 3/4”) cad 1,000 53,33 53,33 7,160 % 3,82

06.I04.032 Installazione  di  imbuto  di  scarico
con  curva  orientabile  per  valvola
di sicurezza,costruzione in ottone

06.I04.032 001 DN 15 (1/2”) cad 1,000 18,55 18,55 12,870 % 2,39

06.I04.033 Installazione      di      gruppo      di
riempimento         per         impianti
completo  di  rubinetto,  valvola  di
ritegno e manometro

06.I04.033 001 DN 15 (1/2”) cad 1,000 104,15 104,15 11,460 % 11,94

06.I04.038 Installazione      di      valvola      di
intercettazione     a     farfalla     per
inserimento tra controflange...
guarnizioni

A riportare 442.848,31 119.258,46
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Codice Descrizione UM Quantità Prezzo Importo Incidenza Manodopera

Riporto 442.848,31 119.258,46

06.I04.038 005 DN 50 (2”) cad 4,000 94,80 379,20 20,150 % 76,41

06.I04.038 006 DN 65 (2.1/2”) cad 2,000 107,76 215,52 22,160 % 47,76

06.I04.039 Installazione   di   manometro   per
acqua,   aria   e   fluidi   in   genere,
D=mm 80, completo di riferimen...
1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

06.I04.039 001 attacco radiale d. 3/8' cad 9,000 24,43 219,87 19,540 % 42,96

06.I04.078 "Fornitura    e    posa    di    giunto
elastico    di    compensazione    in
gomma flangiato UNI 6089-67 P...
regola d’arte"

06.I04.078 007 Giunto  di  dilatazione  antivibrante  in
gomma,      flangiato      PN      10/16:
diametro 65 mm cad 2,000 68,88 137,76 19,410 % 26,74

06.I04.103 Fornitura  e  posa  in  opera  di  filtro
ad  Y,  attacchi  Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio...
(2" ÷3").

06.I04.103 007 DN 65 cad 1,000 136,83 136,83 31,410 % 42,98

06.I04.113 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vaso
d'espansione         saldato,         per
impianti sanitari, con membran...
d'esercizio -10÷70°C.

06.I04.113 004 Capacità litri 24 cad 1,000 63,43 63,43 16,560 % 10,50

06.I04.114 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vaso
d'espansione         saldato,         per
impianti di climatizzazione, con...
d'esercizio -10÷70°C.

06.I04.114 005 Capacità litri 35 cad 1,000 101,43 101,43 16,480 % 16,72

06.I05.009 Collegamenti  equipotenziali  delle
masse     estranee     presenti     all'
interno dei locali, quali tubazion...
consumo.

06.I05.009 011 Nodo   equipotenziale   costituito   da
barretta  in  rame  forata  o  da  sistema
analogo, contenuta in apposita...
escluse le opere murarie. cad 1,000 71,40 71,40 10,240 % 7,31

06.I05.026 Palo  conico  in  acciaio  laminato  a
caldo     e     privo     di     saldature.
Predisposto con foro per...
materiale di consumo.

06.I05.026 002 h. indicativa = 8000mm con base cad 2,000 709,15 1.418,30 16,970 % 240,69

06.I05.026 100 posa      in      opera      di      palo      di
illuminazione,       su       plinto       già
predisposto, comprensivo di...
illuminazione); cad 2,000 58,41 116,82 44,690 % 52,21

06.I05.034 Passerella      portacavi,      in      fili
d'acciaio                              zincato,
elettroliticamente saldati,...
tra 50 e 60 mm.

06.I05.034 003 Larghezza = 150 mm. m 75,000 37,86 2.839,50 38,830 % 1.102,58

06.I05.038 Separatore   per   passerella   in   fili
d'acciaio                               zincato
elettroliticamente

06.I05.038 001 H=50 mm. m 75,000 16,25 1.218,75 8,820 % 107,49

06.I05.040 Cavi       Trasmissione       Dati       e
Telefonici   conformi   ai   requisiti

A riportare 449.767,12 121.032,81
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Codice Descrizione UM Quantità Prezzo Importo Incidenza Manodopera

Riporto 449.767,12 121.032,81

previsti  dal  Regolamento  Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11)

06.I05.040 004 Cavo       per       trasmissione       dati
conforme  alle  norme  CEI  20-35,  EN
50266, EN 50267, EN 50268 ed ai...
LSZH m 780,000 2,01 1.567,80 36,890 % 578,36

06.I05.041 Punti       Presa       per       Impianti
Trasmissione Dati e Telefonici

06.I05.041 005 Punto  presa  di  servizio  modulare  ad
8   pin   per   impianto   Trasmissione
Dati e/o Telefonico, fornito e posto...
VISTA SU CANALETTA cad 26,000 79,49 2.066,74 20,070 % 414,79

06.I05.111 Conduttore           unipolare           o
multipolare    flessibile    di    rame
rosso ricotto isolato in gomma...
consumo.

06.I05.111 005 1 x 10 mmq. m 200,000 4,81 962,00 29,840 % 287,06

06.I05.111 007 1 x 25 mmq. m 130,000 8,97 1.166,10 20,950 % 244,30

06.I05.111 009 1 x 50 mmq. m 195,000 15,37 2.997,15 14,810 % 443,88

06.I05.111 027 3 x 1,5 mmq. m 245,000 3,40 833,00 30,530 % 254,31

06.I05.111 028 3 x 2,5 mmq. m 310,000 4,48 1.388,80 27,640 % 383,86

06.I05.111 030 3 x 6 mmq. m 110,000 7,85 863,50 21,430 % 185,05

06.I05.111 049 5 G 4 mmq. m 65,000 8,77 570,05 21,420 % 122,10

06.I05.132 Punti    luce    da    incasso    o    per
installazione  a  vista  realizzati  con
conduttori unipolari con...
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

06.I05.132 001 Punto   luce   e   punto   di   comando
sottotraccia  esclusa  la  linea  dorsale,
fornito e posto in opera. Sono...
SOTTOTRACCIA cad 189,000 45,96 8.686,44 34,700 % 3.014,19

06.I05.132 030 Rilevatore  di  movimento  a  infrarossi
orientabile,   IP54,   raggio   di   azione
indicativo 12mt., completo di...
escluse le opere murarie. cad 12,000 117,91 1.414,92 13,370 % 189,17

06.I05.133 Punti   presa   da   incasso   o   per
installazione  a  vista  realizzati  con
conduttori unipolari con...
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

06.I05.133 002 Punto  presa  sottotraccia  esclusa  la
linea    dorsale    fornito    e    posto    in
opera. Sono compresi: quota part...
10/16A-250V tipo Unel bivalente cad 40,000 57,62 2.304,80 29,170 % 672,31

06.I05.133 003 Punto  presa  sottotraccia  esclusa  la
linea   dorsale,   fornito   e   posto   in
opera. Sono compresi: la cassetta...
10/16A-250V bivalente cad 42,000 49,61 2.083,62 22,910 % 477,36

06.I05.133 084 Mini  Colonna  bifacciale  completa  di
accessori      d'istallazione,      corpo;
finitura alluminio naturale; cuffie di...
dell'arte. cad 2,000 247,51 495,02 5,910 % 29,26

09.V02.020 Abbattimento   di   albero   eseguiti
da  terra,  senza  uso  di  piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad...
indicazione della D.L.

09.V02.020 003 In   parchi   e   giardini,   diametro   del
tronco  a  130  cm  da  terra  da  30  cm  a
59  cm  o  altezza  della  pianta  da  12  a

A riportare 477.167,06 128.328,81

Vinci_Scuola Materna_Esecutivo_Rev3_Agg Incidenza della manodopera

pag. 6



Codice Descrizione UM Quantità Prezzo Importo Incidenza Manodopera

Riporto 477.167,06 128.328,81

16 m cad 11,000 186,33 2.049,63 39,720 % 814,11

12CAM.B07.0
01

Pareti       strutturali       in       legno
costituite  da  pannelli  compensato
di tavole (XLAM), rispondente ai...
perfettamente allineati.

12CAM.B07.0
01

002 Qualità     non     a     vista     spessore
100mm 3 strati m² 1.206,860 155,14 187.232,26 7,510 % 14.061,14

12CAM.B08.0
01

Solai  strutturali  in  legno  costituiti
da  pannelli  compensato  di  tavole
(XLAM),  rispondenti ai CAM,...
essere perfettamente allineati.

12CAM.B08.0
01

009 Qualità     non     a     vista     spessore
180mm 5 strati m² 858,700 235,21 201.974,83 4,460 % 9.008,08

12CAM.B08.0
01

023 Qualità  a  vista  spessore  180mm  5
strati m² 217,250 261,12 56.728,32 4,020 % 2.280,48

PRREC.P17.
001

Cemento,   mattoni,   mattonelle   e
ceramiche

PRREC.P17.
001

007 miscugli    o    scorie    di    cemento,
mattoni,   mattonelle   e   ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce...
07) t 1.459,500 19,08 27.847,26 0,000 % 0,00

PRREC.P17.
005

Terra      (compreso      il      terreno
proveniente   da   siti   contaminati),
rocce e fanghi di dragaggio

PRREC.P17.
005

004 Terra  e  rocce,  diverse  da  quelle  di
cui  alla  voce  codice  CEER/EER  17
05  03  (  riferimento  cod.  CEER/EER
17 05 04) t 1.031,936 23,56 24.312,41 0,000 % 0,00

U.01.10.010 PALI    FINO    M    20,00.    Pali    di
lunghezza  fino  a  m  20,00,  trivellati
con sonda, realizzati completi i...
a testa rettificata.

U.01.10.010 03 Con diametro del palo cm 50. m 224,000 70,09 15.700,16 30,160 % 4.735,17

U.01.10.1 TRASPORTO                                 E
A   P   P   R   O   N   T   A   M   E   N   T   O
DELL'ATTREZZATURA DI...
personale necessario. cad 1,000 1.424,42 1.424,42 30,000 % 427,33

U.03.05.020.
CAM

BARRE      IN      ACCIAIO      B450C
RISPONDENTE  AI  C.A.M.  Barre  in
acciaio, controllato in stabilimento,...
11/10/2017 (sostanze pericolose). Kq 43.021,601 1,58 67.974,13 12,860 % 8.741,47

U.03.05.030.
CAM

RETE               IN               ACCIAIO
E  L  E  T  T  R  O  S  A  L  D  A  T  A
RISPONDENTE AI C.A.M.Rete in...
11/10/2017 (sostanze pericolose). kg 1.255,766 1,74 2.185,03 12,990 % 283,84

U.04.03.020 PARETI  IN  ADERENZA  ARMATE.
Formazione         di         lastre         in
conglomerato cementizio armato,...
misura effettiva. mq 15,120 125,48 1.897,26 49,550 % 940,09

U.05.01.050 SOLAIO              IN              LASTRE
AUTOPORTANTI                      TIPO
ALVEOLARE. Solaio piano o...
degli appoggi.

U.05.01.050 02 Spessore         da         cm         25-28
(sovraccarico   totale   massimo   600
Kg/mq). mq 925,940 99,48 92.112,51 21,480 % 19.785,77

U.05.05.011 FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI
DISPOSITIVO  ANTICADUTA  TIPO
A IN ACCIAIO INOX Fornitura e...

A riportare 1.158.605,28 189.406,29
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Riporto 1.158.605,28 189.406,29

muratura.

U.05.05.011 04 Lamiera    e    pannelli    sandwich    -
Dispositivo   per   lamiere   grecate   o
sandwich. cad 16,000 244,19 3.907,04 3,930 % 153,55

U.05.05.041 FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI
DISPOSITIVO  ANTICADUTA  TIPO
C (FINO A N. 3 OPERATORI IN...
altezza dei pali fino a 40 cm.

U.05.05.041 02 Fissaggio    su    lamiere    e    pannelli
sandwich cad 2,000 1.198,32 2.396,64 45,380 % 1.087,60

U.05.05.041 03 Fune  in  acciaio  INOX  per  Dispositivi
Anticaduta  di  Tipo  C.  Garanzia  sui
materiali di almeno 10...
doppia intestatura con terminale. m 30,000 14,13 423,90 14,400 % 61,04

U.05.05.041 05 Compenso   per   ogni   dispositivo   di
tipo  C  intermedio  in  acciaio  INOX.  Il
dispositivo intermedio può anche...
pannelli sandwich. cad 2,000 477,07 954,14 4,810 % 45,89

U.05.07.010 SCALA    A    PIOLI    FISSATA    SU
PARETI      O      INCASTELLATURE
VERTICALI. Fornitura e posa di...
escluso il parapetto di sbarco).

U.05.07.010 01 Per  ogni  scala  posta  in  opera  fino  a
5 m di altezza. cad 1,000 1.411,98 1.411,98 4,960 % 70,03

U.06.03.110 LASTRE    DI    PIETRA    "SERENA"
PER      SOGLIE      DI      BALCONI,
DAVANZALI DI FINESTRA ETC....
occorre per dare l'opera finita.

U.06.03.110 03 Spessore cm 4. mq 8,525 244,19 2.081,72 34,550 % 719,23

U.06.04.321 PAVIMENTO        IN        LINOLEUM
NATURALE     RISPONDENTE     AI
C.A.M.. Pavimento in linoleum...
massetto di sottofondo.

U.06.04.321 03 Di   spessore   mm   3,2,   peso   circa
Kg/mq 3,9. mq 722,200 41,49 29.964,08 18,500 % 5.543,35

U.06.04.340 ZOCCOLINO      BATTISCOPA      IN
VINILE.    Zoccolino    battiscopa,    in
vinile di altezza cm 8-10 e spessor...
altro occorre per dare l'opera finita. m 349,600 3,72 1.300,51 18,860 % 245,28

U.06.04.520 ZOCCOLINO      BATTISCOPA      IN
GRES  PORCELLANATO.  Zoccolino
battiscopa in gres porcellanato, no...
dare il lavoro finito. cad 95,900 10,85 1.040,52 30,000 % 312,16

U.07.01.021 SCHERMO   FRENO   AL   VAPORE.
Membrana   impermeabile,   strato   di
tenuta all’aria, freno al vapore,...
occorre per dare l'opera finita. mq 1.039,670 7,69 7.995,06 36,180 % 2.892,61

U.07.01.030 M      E      M      B      R      A      N      A
IMPERMEABILIZZANTE           CON
INTERPOSTA LAMINA DI...
l’opera finita .

U.07.01.030 02 Spessore  mm  3  supporto  alluminio
più feltro di vetro. mq 1.048,010 9,49 9.945,61 26,590 % 2.644,54

U.07.02.450 ISOLANTI     TERMICI     IN     FIBRE
MINERALI.   FIBRE   DI   MINERALI
OTTENUTE DA ROCCE...
occorre per dare l'opera finita.

U.07.02.450 01 Spessore cm 5. mq 1.039,670 17,29 17.975,89 15,030 % 2.701,78

A riportare 1.238.002,37 205.883,35
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Riporto 1.238.002,37 205.883,35

U.07.02.450 02 Per ogni cm in più. mq 11.436,370 2,50 28.590,93 1,800 % 514,64

U.07.02.490 ISOLANTI                          TERMICI.
POLISTIRENE                 ESPANSO
ESTRUSO. [XPS – EN 13164]....
per dare l'opera finita.

U.07.02.490 01 R10%=500 kPa - Spessore cm 3. mq 974,600 13,34 13.001,16 19,490 % 2.533,93

U.07.02.490 02 R10%=500 kPa - Per ogni cm in più. mq 6.822,200 3,13 21.353,49 1,920 % 409,99

U.07.02.790 RIVESTIMENTO              ISOLANTE
TERMICO                       ESEGUITO
ALL'ESTERNO DEL TIPO A...
dare l'opera finita. mq 547,530 48,95 26.801,59 39,790 % 10.664,35

U.07.02.791 COMPENSO   AL   RIVESTIMENTO
ISOLANTE   TERMICO   ESEGUITO
ALL'ESTERNO DEL TIPO A...
con pannelli.

U.07.02.791 03 Pannelli   isolanti   in   lana   di   roccia
[MW    –    EN    13162],    aventi    le
seguenti caratteristiche: Conduttivi...
altro occorre per dare l'opera finita. mq 547,530 15,26 8.355,31 0,000 % 0,00

U.07.02.791 04 Compenso  per  ogni  cm  in  più  per
pannelli   isolanti   in   lana   di   roccia
[MW – EN 13162], aventi le...
altro occorre per dare l'opera finita. mq 3.285,180 2,60 8.541,47 1,740 % 148,62

U.07.03.080 CONTROSOFFITTO  IN  DOGHE  O
PANNELLI        DI        ALLUMINIO.
Controsoffitto in doghe o panne...
per dare l'opera finita.

U.07.03.080 02 Con doghe. mq 78,950 43,41 3.427,22 9,140 % 313,25

U.07.04.100 REALIZZAZIONE     DI     VELETTE,
RISEGHE,            SPIGOLI            E
CASSETTONI DI RIVESTIMENT...
finita .

U.07.04.100 02 Realizzazione  di  velette,  riseghe  e
spigoli su controsoffitti. m 58,500 35,61 2.083,19 48,250 % 1.005,14

U.08.01.090 SCOSSALINE         IN         ACCIAIO
ZINCATO.   Scossaline   in   acciaio
zincato dello sviluppo minimo d...
occorre per dare l'opera finita.

U.08.01.090 01 Lamiere con spessore 6/10 mm. mq 145,760 71,22 10.381,03 45,710 % 4.745,17

U.08.01.100 COMPENSO   ALLE   SCOSSALINE
IN      ACCIAIO      ZINCATO      PER
PREVERNICIATURA. Compenso...
preverniciatura su ogni faccia. mq 106,605 0,72 76,76 46,030 % 35,33

U.09.01.051 PORTE    IN    LEGNO    DI    ABETE
TAMBURATE   CON   FINITURA   IN
LAMINATO. Porte tamburate, tip...
controtelaio.

U.09.01.051 01 Ad    una    anta,    misure    standard
(dimensioni  luce  netta  cm  75-80-90
x 210). cad 28,000 344,80 9.654,40 10,490 % 1.012,75

U.09.01.051 03 Compenso  alle  porte  tamburate  ad
un'anta per misura fuori standard. cad 4,000 76,87 307,48 0,000 % 0,00

U.09.01.151 INFISSI  ESTERNI  PER  FINESTRE
E   PORTE   FINESTRA   IN   LEGNO.
Infissi esterni per finestre e port...
controtelaio.

U.09.01.151 01 Infisso  in  legno  massello  di  pino  di
Svezia,   verniciato   RAL,   con   telaio

A riportare 1.370.576,40 227.266,52
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Riporto 1.370.576,40 227.266,52

sezione assimilabile a mm. 58x71...
68x81. mq 42,965 238,53 10.248,44 6,590 % 675,37

U.09.01.151 07 Maggiorazione  alle  finestre  In  legno
massello    di    pino    di    Svezia    per
impiego di legno lamellare essenz...
sezione assimilabile a mm. 68x81. mq 42,965 134,52 5.779,65 0,000 % 0,00

U.09.01.151 08 Incremento alla voce precedente per
impiego  di  legno  lamellare  essenza
di castagno o rovere, Finger...
78x81. mq 42,965 35,38 1.520,10 0,000 % 0,00

U.09.03.011 INFISSO      PER      FINESTRE      E
PORTE-FINESTRA  DI  ALLUMINIO.
Infisso per finestre e portefinest...
vetro.

U.09.03.011 01 Per  finestre  e  portefinestre  a  battuta
semplice ad una o più ante mq 88,575 302,97 26.835,57 8,130 % 2.181,73

U.09.03.011 02 Maggiorazione      per      finestre      e
portefinestre  per  impiego  di  profilo
62/72   a   taglio   termico   e   giunto
aperto mq 88,575 51,55 4.566,04 0,000 % 0,00

U.09.03.011 06 Maggiorazione     per     sistema     di
apertura anta a ribalta cad 8,000 65,56 524,48 0,000 % 0,00

U.09.03.061 PORTE  INTERNE  IN  ALLUMINIO.
Porte      interne      in      alluminio
anodizzato o verniciate RAL a u...
alla norma UNI EN 14351-2

U.09.03.061 01 Porte  interne  in  alluminio  con  profilo
piccolo e telaio semplice mq 1,785 307,49 548,87 19,850 % 108,95

U.09.03.061 09 Maggiorazione  per  tamburatura  con
lamiera       di       alluminio       doppia
verniciata     con     interposto     strato
isolante. mq 1,785 65,56 117,02 0,000 % 0,00

U.09.05.012 VETRO         STRATIFICATO         DI
SICUREZZA.   Vetro   stratificato   di
sicurezza costituito da due lastr...
occorre per dare l’opera finita.

U.09.05.012 01 Vetro  spessore  33.1  mm  (con  uno
strato   di   PVB   0.38   mm)   –   Peso
lastra 15 kg/mq mq 38,669 36,18 1.399,04 17,810 % 249,17

U.09.05.014 MAGGIORI  COSTI.  Maggiori  costi
per    finiture    particolari    di    vetri
stratificati.

U.09.05.014 02 Per   ogni   foglio   interposto   in   PVB
acustico    da    0.38    mm    in    più,
incolore, del tipo fonoassorbente. mq 38,669 14,36 555,29 0,000 % 0,00

U.09.05.062 VETRATA          TERMO-ISOLANTE
BASSOEMISSIVA                      E/O
SELETTIVA. Vetrata...
per dare l’opera finita.

U.09.05.062 13 VETRATA          TERMO-ISOLANTE
BASSOEMISSIVA  E/O  SELETTIVA.
33.2 / 15 Argon 90% / |44.2...
356) = P1A/P2A. mq 79,718 131,14 10.454,22 6,260 % 654,43

U.10.01.010.
CAM

ACCIAIO    FE    00    UNI    7070-72.
RISPONDENTE  AI  C.A.M..  Acciaio
FE 00 UNI 7070-72 per impieghi...
l'opera finita.

U.10.01.010.
CAM

02 Per   ringhiere,   inferriate,   cancelli   e
simili. Kg 1.325,000 9,84 13.038,00 62,220 % 8.112,24

A riportare 1.446.163,12 239.248,41
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Riporto 1.446.163,12 239.248,41

U.11.04.010 STRUTTURA           IN           LEGNO
MASSICCIO   DI   CONIFERA   CON
GIUNTI LONGITUDINALI A...
di resistenza minima C24. mc 8,685 1.688,95 14.668,53 18,210 % 2.671,14

U.12.01.051.
CAM

TINTEGGIATURA                     CON
IDROPITTURA                 ACRILICA
RISPONDENTE AI C.A.M.....
per dare l'opera finita.

U.12.01.051.
CAM

01 A   due   strati   di   idropittura   acrilica
pigmentata. mq 1.180,000 9,27 10.938,60 58,650 % 6.415,49

U.12.02.051.
CAM

SMALTO         NATURALE         PER
INTERNI  ED  ESTERNI  A  BASE  DI
ESSENZE ED OLI VEGETALI...
l’opera finita.

U.12.02.051.
CAM

01 Interno  -  Il  materiale  deve  rispettare
i  limiti  di  emissione  della  tabella  di
cui al punto 2.3.5.5 del D.M....
all'interno dei local mq 800,000 14,02 11.216,00 26,640 % 2.987,94

U.12.03.030 PITTURA  DI  FINITURA  SU  OPERE
METALLICHE.   Pittura   di   finitura
per interno ed esterno su opere...
occorre per dare l'opera finita.

U.12.03.030 01 Finitura   con   due   strati   di   smalto
oleosintetico o sintetico. mq 63,600 20,91 1.329,88 48,680 % 647,39

U.13.10.251 PRODUTTORE  DI  ACQUA  CALDA
A        POMPA        DI        CALORE
MONOBLOCCO MURALE,...
fredda, valvola di sicurezza.

U.13.10.251 01 Modello        monoblocco        murale,
capacità 110 litri cad 1,000 1.842,69 1.842,69 58,780 % 1.083,13

U.13.12.029 ELETTROPOMPA     SINGOLA     A
CONSUMI   ENERGETICI   RIDOTTI
PER ACQUA DI CONSUMO....
(mm). Potenza motore: P (W).

U.13.12.029 02 Q=0,2/0,4/0,8  –  H=0,10/0,08/0,02  –
DN 25 - P=9 con timer cad 1,000 378,71 378,71 54,710 % 207,19

U.13.13.010 SCONNETTORE  IDRAULICO  PER
PROTEGGERE     LE     RETI     DA
RITORNI DI ACQUE INQUINATE,...
nominale: "DN (mm).

U.13.13.010 01 DN 15 (1/2"). cad 1,000 200,10 200,10 7,510 % 15,03

U.13.13.010 06 DN 50 (2"). cad 1,000 1.625,65 1.625,65 7,510 % 122,09

U.13.14.010 FILTRO     DISSABBIATORE     PER
ACQUA      FREDDA      A      CALZA
LAVABILE, PN 10, ATTACCHI...
nominale: Q (mc/h).

U.13.14.010 06 DN 50 (2") Q = 15. cad 1,000 644,38 644,38 10,180 % 65,60

U.13.14.171 DOSATORE           IDRODINAMICO
PROPORZIONALE                        DI
POLIFOSFATI PER ACQUA, PN...
acqua trattata: V (mc).

U.13.14.171 05 DN 40 (1" 1/2) - Q = 4,2 - V = 150 cad 1,000 643,24 643,24 0,770 % 4,95

U.13.15.055 TUBAZIONI      IN      POLIETILENE
RETICOLATO   PREISOLATE   PER
TELERISCALDAMENTO, IDONE...
polietilene: S (mm) x DE (mm).

U.13.15.055 06 DN = 75 - S x DE = 6,8 x 200. m 38,000 160,53 6.100,14 33,040 % 2.015,49

U.13.15.240 TUBAZIONI  IN  PEAD  PER  FLUIDI
A riportare 1.495.751,04 255.483,85
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Riporto 1.495.751,04 255.483,85

IN    PRESSIONE,    PN    16,    PER
LINEE INTERRATE,...
esterno x spessore: D x s (mm).

U.13.15.240 02 D x s = 40 x 3,7. m 5,000 5,25 26,25 36,200 % 9,50

U.13.15.240 03 D x s = 50 x 4,6. m 83,400 7,58 632,17 36,420 % 230,24

U.13.15.240 04 D x s = 63 x 5,8. m 30,000 11,53 345,90 36,270 % 125,46

U.13.16.050 ISOLANTE       COSTITUITO       DA
GUAINA   FLESSIBILE   O   LASTRA
IN ELASTOMERO SINTETICO...
da isolare: D (mm).

U.13.16.050 003 s x D = 32 x 27 (3/4"). m 17,900 10,40 186,16 12,600 % 23,46

U.13.16.050 004 s x D = 32 x 34 (1"). m 61,450 11,31 695,00 12,640 % 87,85

U.13.16.050 05 s x D = 32 x 42 (1"1/4). m 22,200 13,91 308,80 12,600 % 38,91

U.13.16.050 06 s x D = 32 x 48 (1"1/2). m 179,900 15,15 2.725,49 12,540 % 341,78

U.13.16.050 07 s x D = 32 x 60 (2"). m 88,800 18,65 1.656,12 12,610 % 208,84

U.13.16.050 08 s x D = 32 x 76 (2"1/2). m 50,900 22,49 1.144,74 12,560 % 143,78

U.13.16.050 10 s x D = 32 x 114 (4"). m 2,000 22,49 44,98 12,590 % 5,66

U.13.17.120 COLLETTORE         DOPPIO         DI
DISTRIBUZIONE  PER  IMPIANTI  A
2 TUBI O MONOTUBO. Collettor...
laterali: D (1/2").

U.13.17.120 05 A = 1” D = 1/2” 2 + 2. cad 1,000 83,65 83,65 22,570 % 18,88

U.13.17.120 07 A = 1” D = 1/2” 4 + 4. cad 3,000 139,05 417,15 22,520 % 93,94

U.13.17.120 08 A = 1” D = 1/2” 6 + 6. cad 1,000 214,79 214,79 22,530 % 48,39

U.13.17.120 09 A = 1” D = 1/2” 8 + 8. cad 4,000 274,71 1.098,84 22,630 % 248,67

U.13.17.130 COLLETTORE         DOPPIO         DI
DISTRIBUZIONE  PER  IMPIANTI  A
PAVIMENTO RADIANTE....
(3/4”).

U.13.17.130 16 A = 1”1/4 D = 3/4” 9 + 9. cad 1,000 661,33 661,33 22,560 % 149,20

U.13.17.130 19 A = 1”1/4 D = 3/4” 12 + 12. cad 1,000 830,91 830,91 22,480 % 186,79

U.13.17.130 20 A = 1”1/4 D = 3/4” 13 + 13. cad 2,000 878,39 1.756,78 22,460 % 394,57

U.13.17.130 21 A = 1”1/4 D = 3/4” 14 + 14. cad 1,000 930,39 930,39 22,420 % 208,59

U.13.17.150 CASSETTA     CON     SPORTELLO
PER                   ALLOGGIAMENTO
COLLETTORE PER MONTAGGI...
(mm).

U.13.17.150 08 H x L x P = 450 x 600 x 140. cad 4,000 174,10 696,40 22,530 % 156,90

U.13.18.010 VALVOLA   DI   INTERCETTAZIONE
A   SFERA,   PASSAGGIO   TOTALE,
PN 25-64. Valvola di...
per fluidi da -20° C a +180° C.

U.13.18.010 03 DN = 20 (3/4"), PN = 42. cad 3,000 25,21 75,63 2,020 % 1,53

U.13.18.010 06 DN = 40 (1"1/2), PN = 35. cad 2,000 50,42 100,84 2,000 % 2,02

U.13.18.010 07 DN = 50 (2"), PN = 35 cad 2,000 73,48 146,96 1,980 % 2,91

U.13.18.150 VALVOLA  DI  RITEGNO  A  CLAPET
IN   OTTONE,   SEDE   METALLICA,
ATTACCHI FILETTATI, PN 16....
+170° C con 7 bar.

U.13.18.150 04 Diametro  nominale  20  (3/4"),  PN  =
16. cad 4,000 20,01 80,04 1,970 % 1,58

U.13.19.041 TERMOSTATO                           E/O
A riportare 1.510.610,36 258.213,30
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Riporto 1.510.610,36 258.213,30

TERMOMETRO    DIGITALE    CON
SONDA, MONTAGGIO DA...
esclusi i collegamenti elettrici.

U.13.19.041 01 Solo termometro scala -50/150° C. cad 9,000 75,74 681,66 12,690 % 86,50

U.13.20.071 CONTATORE         DI         CALORE
DIRETTO                PER                LA
CONTABILIZZAZIONE...
d'acqua max: P (mc/h).

U.13.20.071 06 Contatore  di  calore  meccanico  DN
50 - P = 15 cad 1,000 1.038,92 1.038,92 69,640 % 723,50

U.13.20.071 15 Modulo  di  comunicazione  M-Bus  via
cavo cad 1,000 104,01 104,01 4,000 % 4,16

U.13.24.020 CONDOTTO     FLESSIBILE     PER
ARIA   ISOLATO   TERMICAMENTE.
Condotto flessibile per...
fuoco.

U.13.24.020 03 Diametro interno = mm 125. m 82,000 21,03 1.724,46 11,510 % 198,49

U.13.24.051 CANALIZZAZIONI                     PER
DISTRIBUZIONE                      ARIA
REALIZZATE CON PANNELLI...
superficie esterna del pannello.

U.13.24.051 01 Per quantitativi fino ai primi 100 mq. mq 100,000 70,09 7.009,00 11,610 % 813,74

U.13.24.051 02 Per quantitativi oltre i primi 100 mq. mq 266,850 51,10 13.636,04 11,500 % 1.568,14

U.13.24.060 GIUNTO      ANTIVIBRANTE      PER
CANALIZZAZIONI                         DI
DISTRIBUZIONE ARIA. Giunto...
perimetro. m 4,000 41,38 165,52 11,530 % 19,08

U.13.24.061 PORTINA    DI    ISPEZIONE    PER
CANALIZZAZIONI   D’ARIA.   Portina
d'ispezione per canalizzazioni d'ari...
ciascuna portina. cad 20,000 52,45 1.049,00 11,420 % 119,80

U.13.24.070 VERNICIATURA    CON    VERNICE
EPOSSIDICA          DI          CANALI,
TUBAZIONI, GRIGLIE,...
terminali aeraulici.

U.13.24.070 02 Tubazioni. mq 10,000 15,49 154,90 11,530 % 17,86

U.13.24.296 DIFFUSORE    A    DISTRIBUZIONE
RIPARTITA      IN      LAMIERA      DI
ACCIAIO FORELLINATA....
confort: Q (mc/h).

U.13.24.296 03 D = 250 Q = 600. cad 2,000 208,01 416,02 10,870 % 45,22

U.13.24.320 DIFFUSORE         LINEARE         IN
ALLUMINIO    PER    ASPIRAZIONE
DEL TIPO A FERITOIA...
metro lineare.

U.13.24.320 01 Con 1 feritoia. m 7,900 150,36 1.187,84 10,830 % 128,64

U.13.24.320 02 Con 2 feritoie. m 34,700 243,06 8.434,18 10,700 % 902,46

U.13.24.330 DIFFUSORE         LINEARE         IN
ALLUMINIO   PER   MANDATA   DEL
TIPO A FERITOIA COMPLETO D...
conteggiato per metro lineare.

U.13.24.330 01 Con 1 feritoia. m 4,000 167,32 669,28 10,880 % 72,82

U.13.24.330 02 Con 2 feritoie. m 21,700 227,23 4.930,89 10,850 % 535,00

U.13.24.360 VALVOLA        REGOLABILE        DI
ESTRAZIONE  ARIA  IN  PLASTICA
BIANCA PER COLLEGAMENTO ...

A riportare 1.551.812,08 263.448,71
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Riporto 1.551.812,08 263.448,71

portata aria.

U.13.24.360 02 Collare D = 100 mm. cad 6,000 29,51 177,06 10,840 % 19,19

U.13.24.400 SERRANDA     DI     REGOLAZIONE
RETTANGOLARE     AD     ALETTE
CONTRAPPOSTE IN ACCIAIO...
di riferimento).

U.13.24.400 01 Fino a 8,5 dmq (400 x 210). dmq 50,000 11,08 554,00 10,920 % 60,50

U.13.24.460 GRIGLIA  DI  PASSAGGIO  ARIA  IN
ALLUMINIO           CON           RETE
ANTIVOLATILE ED ALETTE...
riferimento).

U.13.24.460 02 Da 55 a 100 dmq (1000 x 800). dmq 48,000 6,89 330,72 8,460 % 27,98

U.13.28.010 REFRIGERATORE  D'ACQUA  CON
CONDENSAZIONE       IN       ARIA,
COSTITUITO DA UNO O PIÙ...
esterna 35° C.

U.13.28.010 01 Quota fissa per ciascun refrigeratore cad 1,000 3.999,68 3.999,68 4,690 % 187,58

U.13.28.010 02 Quota  variabile  per  kW  di  potenza
frigorifera kW 50,000 200,10 10.005,00 4,690 % 469,23

U.13.28.030 ACCESSORIO                           PER
REFRIGERATORE  D'ACQUA  CON
CONDENSAZIONE IN ARIA E...
35° C.

U.13.28.030 01 Quota        fissa        per        ciascun
refrigeratore. cad 1,000 94,96 94,96 12,500 % 11,87

U.13.28.030 02 Quota  variabile  per  kW  di  potenza
frigorifera. kW 50,000 10,40 520,00 12,500 % 65,00

U.13.28.037 ACCESSORIO                           PER
REFRIGERATORE           D'ACQUA
SOLO FREDDO O A POMPA DI...
aria esterna 35° C.

U.13.28.037 01 Quota   fissa   per   pompe   doppie   a
bassa prevalenza cad 1,000 466,89 466,89 4,740 % 22,13

U.13.28.037 02 Quota  variabile  per  pompe  doppie  a
bassa prevalenza kW 50,000 6,44 322,00 5,260 % 16,94

U.13.28.037 09 Quota     fissa     per     serbatoio     di
accumulo con vaso d'espansione cad 1,000 901,00 901,00 4,750 % 42,80

U.13.28.037 10 Quota    variabile    per    serbatoio    di
accumulo con vaso d'espansione kW 50,000 2,49 124,50 27,270 % 33,95

U.14.02.010 LAVABO        IN        PORCELLANA
VETRIFICATA.         Lavabo         in
porcellana vetrificata...
il rifiuto dei materiali stessi.

U.14.02.010 03 Delle  dimensioni  di  cm  60x47  con
tolleranza in meno o in più di cm 2. cad 4,000 179,75 719,00 9,180 % 66,00

U.14.02.051 VASO  A  SBALZO  O  SOSPESO  A
PARETE.       Vaso       igienico       in
porcellana vetrificata (vitreous-...
rifiuto dei materiali stessi. cad 2,000 295,06 590,12 9,160 % 54,05

U.14.02.061 CASSETTA     DI     SCARICO     AD
INCASSO  CON  TASTO  A  DOPPIO
COMANDO. Cassetta di scarico p...
altro occorre per dare il lavoro finito. cad 15,000 265,66 3.984,90 9,150 % 364,62

U.14.04.150 GRUPPO                 MISCELATORE
MONOCOMANDO    PER    DOCCIA
AD INCASSO. Gruppo miscelator...
lavoro finito. cad 1,000 186,53 186,53 17,940 % 33,46

A riportare 1.574.788,44 264.924,01
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Riporto 1.574.788,44 264.924,01

U.14.04.160 GRUPPO                 MISCELATORE
MONOCOMANDO   PER   LAVABO
CON SCARICO. Gruppo...
finito.

U.14.04.160 01 Con bocca erogazione fissa. cad 20,000 253,23 5.064,60 17,860 % 904,54

U.15.02.022 PUNTO   ALLACCIO   PER   PRESA
MONOFASE     O     TRIFASE     SU
CANALIZZAZIONE IN TRACCIA ...
parte.

U.15.02.022 01 Per   allaccio   monofase   con   carico
max 16A cad 21,000 48,95 1.027,95 5,130 % 52,73

U.15.02.022 04 Per  allaccio  trifase  con  carico  max
32A cad 2,000 124,01 248,02 2,020 % 5,01

U.15.03.010 PUNTO   PRESA   DI   SERVIZIO   IN
TRACCIA   ESCLUSE   LE   OPERE
MURARIE. Punto presa di servizio...
opere murarie. cad 4,000 28,27 113,08 26,000 % 29,40

U.15.03.040 INCREMENTO  AL  PUNTO  PRESA
DI   SERVIZIO   PER   IMPIANTO   DI
CHIAMATA. Incremento al punto...
occorre per dare l'opera finita.

U.15.03.040 01 Per ogni punto di chiamata. cad 2,000 100,61 201,22 27,420 % 55,17

U.15.03.040 02 Incremento       per       segnalazione
acustica e luminosa supplementare cad 2,000 30,52 61,04 20,000 % 12,21

U.15.03.240 PATCH   PANEL   PER   ARMADI   DI
CABLAGGIO          STRUTTURATO.
Patch panel per armadi di...
d’arte.

U.15.03.240 01 Fino  a  16  porte  non  schermato  con
connettori  RJ45  per  cavo  UTP  cat.
5E. cad 2,000 209,14 418,28 4,110 % 17,19

U.15.03.310 CENTRALE    ANTINTRUSIONE    A
ZONE.   Centrale   antintrusione   a
microprocessore per controllo a...
a perfetta regola d’arte.

U.15.03.310 01 Fino a 4 zone. cad 1,000 463,50 463,50 12,680 % 58,77

U.15.03.320 ACCESSORI    PER    IMPIANTI    E
CENTRALI          ANTINTRUSIONE.
Accessori per impianti e centrali...
perfetta regola d’arte.

U.15.03.320 02 Unità di controllo Master con tastiera
e display. cad 1,000 300,71 300,71 3,230 % 9,71

U.15.03.320 08 Sirena          autoalimentata          con
lampeggiatore da esterno cad 1,000 158,27 158,27 9,210 % 14,58

U.15.03.340 RIVELATORE          A          DOPPIA
TECNOLOGIA.       Rivelatore       a
doppia tecnologia con sensore ...
perfetta regola d’arte.

U.15.03.340 02 Rivelatore  a  doppia  tecnologia  da  10
GHz portata 15 m circa. cad 6,000 158,27 949,62 5,350 % 50,80

U.15.03.350 CONTATTO     MAGNETICO     PER
INFISSI.    Contatto    magnetico    a
doppio bilanciamento con...
l’opera finita.

U.15.03.350 01 Da incasso. cad 22,000 28,27 621,94 17,160 % 106,72

U.15.03.502 CENTRALE      INTEGRATA      PER
IMPIANTI         DI         DIFFUSIONE
SONORA. Centrale integrata per...

A riportare 1.584.416,67 266.240,84
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Riporto 1.584.416,67 266.240,84

finita a perfetta regola d’arte.

U.15.03.502 01 Amplificatore     fino     a     60W     con
sintonizzatore    AM/FM    digitale    e
lettore di cassette. cad 1,000 529,07 529,07 6,970 % 36,88

U.15.03.510 DIFFUSORE     AUDIO.     Diffusore
audio   per   impianti   di   diffusione
sonora, realizzato in alluminio...
perfetta regola d’arte.

U.15.03.510 01 Diffusore  da  interno  pot.  6/10W  da
incasso. cad 14,000 186,53 2.611,42 19,760 % 516,02

U.15.03.520 MICROFONO        DA        TAVOLO.
Microfono        da        tavolo        a
condensatore completo di base,...
microfono attivo.

U.15.03.520 01 Microfono   con   base   da   tavolo   per
chiamate collettive. cad 1,000 143,57 143,57 6,770 % 9,72

U.15.03.550 ARMADIO  RACK  PER  IMPIANTI  DI
CABLAGGIO    STRUTTURATO    O
CONSOLLE. Armadio rack...
d’arte.

U.15.03.550 03 Fino    a    12    unità    con    profondità
400mm. cad 1,000 445,41 445,41 6,190 % 27,57

U.15.05.070 SCATOLA    DI    DERIVAZIONE    IN
SILUMIN     FUSO     CON     PARETI
CHIUSE IP55. Scatola di...
finita.

U.15.05.070 01 Dimensioni    interne    assimilabili    a
mm 90x90x50. cad 10,000 8,82 88,20 26,790 % 23,63

U.15.05.070 02 Dimensioni    interne    assimilabili    a
mm 130x105x50. cad 10,000 10,85 108,50 21,350 % 23,16

U.15.05.070 03 Dimensioni    interne    assimilabili    a
mm155x130x55. cad 10,000 12,78 127,80 18,140 % 23,18

U.15.07.010 CORDA    O    TONDO    IN    RAME
NUDO.   Corda   o   tondo   in   rame
nudo per impianti di dispersion...
l'opera finita.

U.15.07.010 02 Di  sezione  pari  a  50  mm2  (7x  Ø  3,0
mm). m 50,000 6,33 316,50 13,750 % 43,52

U.15.07.060 PUNTAZZA      A      CROCE      PER
DISPERSIONE.  Puntazza  a  croce
per dispersione realizzata in...
occorre per dare l'opera finita.

U.15.07.060 03 Di lunghezza pari a 2,5 m. cad 3,000 91,91 275,73 18,940 % 52,22

U.15.07.110 FORMAZIONE   DI   SCASSO   CON
RIPRISTINO      DEL      TERRENO.
Formazione di scasso con...
per dare l'opera finita.

U.15.07.110 01 Su    terreno    di    qualsiasi    natura
escluse rocce e relitti di murature. m 50,000 14,47 723,50 24,060 % 174,07

U.15.08.261 COMPENSO         PER         PUNTO
ALLACCIO     DI     ILLUMINAZIONE
ESTERNA INCASSATO AL...
quant'altro per dare l'opera finita. cad 8,000 78,00 624,00 47,250 % 294,84

U.15.08.282 ARMATURA      STRADALE      CON
CORPO      E      COPERTURA      IN
ALLUMINIO PRESSOFUSO CON...
per dare l'opera finita.

U.15.08.282 03 Con     flusso     luminoso     emesso

A riportare 1.590.410,37 267.465,65
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dall'apparecchio   compreso   fra7500
lm e 8200 lm cad 2,000 737,08 1.474,16 2,130 % 31,40

U.15.09.180 PULSANTE  DI  SGANCIO.  Pulsante
di    sgancio    posto    fuori    porta    su
custodia in vetro frangibile comple...
occorre per dare l'opera finita. cad 1,000 141,32 141,32 26,080 % 36,86

U.15.14.010 RILEVATORE          DI          STATO.
Rilevatore   di   stato   completo   di
base su zoccolo, completo di...
dare l'opera finita.

U.15.14.010 01 Di fumo ottico o a riflessione di luce. cad 44,000 125,48 5.521,12 14,680 % 810,50

U.15.14.100 PANNELLO         DI         ALLARME
INCENDIO    Pannello    di    allarme
incendio per segnalazione ottic...
per dare l'opera finita.

U.15.14.100 02 Pannello antincendio 95 dB cad 1,000 146,96 146,96 4,620 % 6,79

U.15.14.110 PULSANTE         DI         ALLARME
RIARMABILE  Pulsante  di  allarme
in contenitore termoplastico di...
l'opera finita.

U.15.14.110 01 Da interno. cad 12,000 64,44 773,28 15,090 % 116,69

U.15.14.150 CENTRALE      DI      RILEVAZIONE
INCENDI                DI                TIPO
CONVENZIONALE FINO A 8 ZO...
funzionante.

U.15.14.150 02 Fino a 4 zone. cad 1,000 530,20 530,20 6,950 % 36,85

U.16.01.030 CASSETTA     PER     NASPO     DA
INCASSO.   Cassetta   completa   da
incasso per naspo antincendio...
dell'intonaco; la tinteggiatura.

U.16.01.030 02 Cassetta con tubo da m 25. cad 2,000 576,55 1.153,10 17,250 % 198,91

U.16.01.110 ATTACCO   MOTOPOMPA   UNI   70.
Gruppo  attacco  motopompa  UNI
70 composto da saracinesca di...
finito.

U.16.01.110 01 Gruppo  verticale  o  orizzontale  da  2"
singolo. cad 1,000 237,40 237,40 13,480 % 32,00

U.16.01.300 TAMPONAMENTO  TAGLIAFUOCO
SU   ATTRAVERSAMENTI   DI   CAVI
ELETTRICI M.T./B.T.SU FORI...
occorre per dare il lavoro finito.

U.16.01.300 01 Tamponamento  per  fori  del  diametro
di mm 100. cad 6,000 84,79 508,74 13,200 % 67,15

U.16.02.010 PORTA    TAGLIAFUOCO    AD    UN
BATTENTE           IN           MISURE
STANDARD. Porta antincendio a...
con il telaio: L x H (mm).

U.16.02.010 02 REI 60 L x H = 900 x 2150. cad 3,000 527,94 1.583,82 15,850 % 251,04

U.16.02.070 ACCESSORI         PER         PORTE
TAGLIAFUOCO.     Accessori     per
porte antincendio da conteggiar...
esclusi i collegamenti elettrici.

U.16.02.070 04 Maniglione antipanico tipo Push. cad 20,000 299,58 5.991,60 13,920 % 834,03

U.19.02.012 FORMAZIONE  DI  RILEVATO  CON
MATERIALI            INERTI            DI
RECUPERO, PROVENIENTI DA...
il volume del rilevato finito. mc 192,705 14,36 2.767,24 4,170 % 115,39

A riportare 1.611.239,31 270.003,26
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Riporto 1.611.239,31 270.003,26

Z.10.010.002
0

Stesa  e  modellazione  di  terra  di
coltivo  con  adattamento  dei  piani,
compresa la fornitura della terra...
per le piante.]

Z.10.010.002
0

a - manuale
m³ 27,720 46,71 1.294,80 41,230 % 533,85

Z.10.210.010
0

Piante   latifoglie   con   zolla   della
specie  Carpinus  betulus  fastigiata
in varietà, Cercidiphyllum...
Di circonferenza:

Z.10.210.010
0

d - 15 ÷ 16 cm
cad 11,000 205,35 2.258,85 9,420 % 212,78

Z.12.099 Fornitura    e    posa    in    opera    di
chiusini     (tombini     o     caditoie)
quadrati, rettangolari, circolari i...
per il completamento dell'opera.

Z.12.099 050 - 50x50 cad 28,000 87,49 2.449,72 24,590 % 602,39

Z.12.099 060 - 60x60 cad 7,000 122,63 858,41 18,500 % 158,81

Z.12.099 080 - 80x80 cad 2,000 178,12 356,24 12,190 % 43,43

Z.12.100 Fornitura    e    posa    in    opera    di
chiusini     (tombini     o     caditoie)
quadrati, rettangolari, circolari i...
interne (luce netta):

Z.12.100 050 - 50x50 cad 6,000 109,77 658,62 21,060 % 138,71

Z.12.100 060 - 60x60 cad 6,000 145,52 873,12 15,890 % 138,74

Z.12.100 080 - 80x80 cad 6,000 166,52 999,12 11,760 % 117,50

Z.12.6.020 Pavimentazione       in       masselli
autobloccanti              in              cls
vibrocompresso a doppio strato...
altro per dare finito

Z.12.6.020 001 Piastra   forata   per   pavimentazioni
verdi  cm  43x43  Sp.8  cm  compattati
con   piastra   vibrante   da   400   kg   di
massa m² 342,350 43,77 14.984,66 34,810 % 5.216,16

Z.21.9.001 Fornitura  e  posa  in  opera  di  profilato
in     alluminio     con     funzione     di
dormiente per pareti in xlam,...
pavimentazione con inghisaggio. m 350,790 121,28 42.543,81 47,450 % 20.187,04

Z.22.2.001 Controparete        in        lastre        di
cartongesso  dello  spessore  di  12,5
mm., fissate mediante viti...
Con due lastre di cartongesso m² 1.617,230 42,36 68.505,86 4,880 % 3.343,09

Z.22.2.010 Parete      divisoria      per      servizi
igienici  e  docce,  con  pannelli  in
stratificato di laminato HPL (hig...
Parete:

Z.22.2.010 002 - divisorio e/o laterale m² 9,000 177,18 1.594,62 21,350 % 340,45

Z.22.2.100 Maggiorazione    per    sostituzione
lastre      in      cartongesso      con
elementi       con       caratteristiche
specifiche:

Z.22.2.100 001 -   Lastre   in   classe   di   reazione   al
fuoco A1 m² 160,000 11,67 1.867,20 0,000 % 0,00

Z.22.2.100 002 - Lastre per ambienti umidi m² 254,400 3,41 867,50 0,000 % 0,00

Z.22.2.100 003 -   Lastre   con   forature   circolari   tipo
Knauf  a  Foratura  Circolare  Regolare
con  tecnologia  Cleaneo®  fornite  di

A riportare 1.751.351,84 301.036,21
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feltro acustico nero sul retro 8/18 R m² 134,100 7,23 969,54 0,000 % 0,00

Z.27.5.034 Copertura          ventilata          tipo
Riverclack,     da     realizzarsi     su
terrazze o solai inclinati, con o...
gronda:

Z.27.5.034 001 in      alluminio      preverniciato      di
spessore 6/10 mq 1.075,950 65,56 70.539,28 14,000 % 9.875,50

Z.31.1.009 VETRATE      REALIZZATE      CON
PROFILO   IN   ALLUMINIO   TAGLIO
TERMICO PER FACCIATA...
del 2/2/2009. mq 85,392 617,34 52.715,90 23,400 % 12.335,52

Z.31.1.012 FRANGISOLE    MOTORIZZATO    A
PACCHETTO
Fornitura e posa in opera di...
regola d'arte. mq 28,975 176,56 5.115,83 13,400 % 685,52

Z.31.1.XH4 Grigliato    fisso    di    aerazione    in
lamelle  prefabbricate  di  alluminio  h:
2,50...
sfridi, assistenze murarie. ml 23,000 438,35 10.082,05 12,960 % 1.306,63

Z.31.200 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tenda
interna    a    rullo    motorizzata    con
tessuto oscurante ignifugo....
9005- RAL 9006 con finitura opaca. mq 26,600 210,43 5.597,44 5,397 % 302,09

Z.35.2.005 CONTROSOFFITTO     IN     LEGNO
MINERALIZZATO    (tipo    CELENIT
NB)...
d'arte.

Z.35.2.005 001 Pannelli dimensioni 1200 x 600 mm. m² 436,050 57,33 24.998,75 40,420 % 10.104,49

Z.35.2.005 002 Supplemento  per  botola  apribile  per
controsoffitto in celenit cad 1,000 64,03 64,03 23,350 % 14,95

Z.35.2.010 CONTROSOFFITTO                        /
CONTROPARETE     IN     LISTELLI
LIGNEI COMPOSITI TIPO WOO...
il lavoro finito a regola d'arte.

Z.35.2.010 002 Posa con profilo piano mq 88,080 114,74 10.106,30 24,750 % 2.501,31

Z.41.2.029 Facciata  ventilata,  con  sistema  di
ancoraggio   a   vista,   su   struttura
composta da profili metallici in...
sottoprezzi.

Z.41.2.029 001 Fornitura listoncini tipo WOODN mq 408,340 172,98 70.634,65 34,180 % 24.142,92

Z.41.2.100 Rivestimento  in  lastre  metalicche
tipo  Riverclack  da  realizzarsi  su
murature, composto profilati...
trasporto:

Z.41.2.100 001 in      alluminio      preverniciato      di
spessore 6/10 mq 109,390 65,06 7.116,91 14,000 % 996,37

Z.42.0017 Fornitura  e  posa  in  opera  di  zerbino
in  fibra  di  cocco,  dimensioni  come
dai disegni, spessore cm. 2,5,...
Colore Cacao mq 12,000 39,63 475,56 3,400 % 16,17

Z.42.2.003 Rivestimento   in   gres   porcellanato
per  interni  o  per  esterni  gruppo  BI  -
norma europea EN 176, fornito e...
finita. mq 243,480 42,17 10.267,55 33,960 % 3.486,86

Z.43.1.020 Fornitura    e    posa    in    opera    di
massetto       autolivellante       per
sottofondo di pavimenti, esegui...
il lavoro finito a regola d'arte.

A riportare 2.020.035,63 366.804,54
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Riporto 2.020.035,63 366.804,54

Z.43.1.020 001 a  base  cementizia,  inerti  selezionati,
additivi  specifici.  Spessore  3-4  cm
su pannelli radianti. m² 851,800 19,78 16.848,60 33,150 % 5.585,31

Z.43.2.002 Pavimento  in  gres  porcellanato  per
interni   o   per   esterni   gruppo   BI   -
norma europea EN 176, fornito e...
sottofondo. mq 154,700 38,13 5.898,71 30,000 % 1.769,61

Z.50.3.005 Fornitura    e    posa    in    opera    di
Vasca  di  Laminazione  Invarianza
Idraulica da Interrare con siste...
20cm.

Z.50.3.005 005 Volume totale: 14,0 mc
Dimensioni  esterne:  larghezza  2,46
m; lunghezza 5,20 m; altezza 1,50...
Ispezioni: 2 da 60x60 cm Cad. 1,000 6.552,61 6.552,61 20,890 % 1.368,84

Z.50.3.010 Sistema     per     recupero     acqua
piovana,   composto   da   serbatoio
da interro in polietilene con...
funzionante a regola d'arte.

Z.50.3.010 001 Capacità 4800 litri Cad. 1,000 4.125,91 4.125,91 16,260 % 670,87

Z.53.020 Tubo     in     polipropilene     PP-R
prodotto     per     estrusione     con
strato intermedio fibrorinforzato...
seguenti dimensioni:

Z.53.020 03 diametro 25 x 3,5 mm m 17,900 11,53 206,39 51,350 % 105,98

Z.53.020 04 diametro 32 x 4,4 mm m 61,450 13,54 832,03 48,100 % 400,21

Z.53.020 05 diametro 40 x 5,5 mm m 22,200 17,07 378,95 41,580 % 157,57

Z.53.020 06 diametro 50 x 6,9 mm m 179,900 22,31 4.013,57 37,080 % 1.488,23

Z.53.020 07 diametro 63 x 8,6 mm m 88,800 30,42 2.701,30 38,880 % 1.050,27

Z.53.020 08 diametro 75 x 10,3 mm m 50,900 40,65 2.069,09 33,420 % 691,49

Z.53.020 10 diametro 110 x 18,3 mm m 2,000 82,76 165,52 23,570 % 39,01

Z.53.9.110 CASSETTA  PORTAESTINTORI  DA
INCASSO.   Cassetta   completa   da
incasso antincendio per estintore...
tinteggiatura. cad 5,000 141,26 706,30 8,040 % 56,79

Z.56.022 Fornitura    e    posa    in    opera    di
Miscelatore      per      acqua      calda
sanitaria con antilegionella...
da 30 a 70 °C - Alimentazione 230V cad 1,000 1.922,48 1.922,48 5,910 % 113,62

Z.56.100 Fornitura  e  posa  in  opera  di  gruppo
automatico    trattamento    acqua    e
addolcimento tipo Caleffi 580020....
Caleffi 580 cad 1,000 870,49 870,49 6,530 % 56,84

Z.56.150 Fornitura    e    posa    in    opera    di
concentratore       comprensivo       di
programmazione tipo Coster,...
PGR - Pagine Grafiche cad 1,000 8.563,87 8.563,87 6,350 % 543,81

Z.57.1.101 Fornitura  e  posa  in  opera  di  centrale
di    trattamento    aria    primaria    tipo
ROCCHEGGIANI RRU-FA60 con...
Portata nominale 6000 mc/h cad 1,000 61.297,92 61.297,92 0,770 % 471,99

Z.57.100 Fornitura  e  posa  in  opera  di  feritoia
senza   plenum   per   prolungamento
diffusori lineari. Numero e sezione...
Conteggiati a metro lineare m 16,000 71,19 1.139,04 39,900 % 454,48

Z.61.9.010 Impianto   fotovoltaico   composto
da   moduli   fotovoltaico   in   silicio
monocristallino o policristallino...

A riportare 2.138.328,41 381.829,46
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Riporto 2.138.328,41 381.829,46

amministrativi.

Z.61.9.010 003 Per  potenza  pannelli  da  20,1  fino  a
50 KWp. kwp 25,200 2.093,78 52.763,26 14,710 % 7.761,48

Z.63.3.001 L01  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di
apparecchio    LED    a    sospensione
tipo Intralighting Wave Round SDI...
finita. Driver compreso. cad 10,000 872,74 8.727,40 6,500 % 567,28

Z.63.3.002 L02  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di
apparecchio    LED    a    sospensione
tipo Intralighting Wave Round SDI...
dare l'opera finita. Driver compreso. cad 10,000 1.047,62 10.476,20 5,420 % 567,81

Z.63.3.003 L03  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di
apparecchio      a      plafone      LED,
illuminazione diretta, tipo...
finita. Driver compreso. cad 8,000 272,98 2.183,84 10,410 % 227,34

Z.63.3.004 L04  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di
apparecchio      a      plafone      LED,
illuminazione diretta, tipo...
finita. Driver compreso. cad 61,000 456,87 27.869,07 12,430 % 3.464,13

Z.63.3.005 L05  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di
apparecchio   ad   incasso   quadrato
LED, illuminazione diretta, tipo...
43W, DALI, MC DPR. cad 2,000 228,38 456,76 24,880 % 113,64

Z.63.3.006 L06  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di
apparecchio      a      plafone      LED,
illuminazione diretta, tipo...
occorre per dare l'opera finita. cad 10,000 121,33 1.213,30 11,710 % 142,08

Z.63.3.007 L07  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di
apparecchio  a  plafone,  illuminazione
diretta, tipo Intralighting 5700, 360...
occorre per dare l'opera finita. cad 7,000 112,68 788,76 10,010 % 78,95

Z.63.3.008 L08  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di
faretto    incasso    tipo    Intralighting
Nitor RV Flat SOP 2200lm 25W +...
finita. cad 6,000 93,32 559,92 12,170 % 68,14

Z.63.3.010 L10  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di
apparecchio   per   esterni   IP65   con
posa a soffitto, illuminazione dirett...
finita. Driver compreso. cad 8,000 254,49 2.035,92 10,780 % 219,47

Z.63.3.011A L11A  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di
apparecchio   per   esterni   IP65   con
posa ad incasso a parete,...
dare l'opera finita. Driver compreso. cad 4,000 192,30 769,20 11,810 % 90,84

Z.63.3.011B L11B  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di
apparecchio   per   esterni   IP65   con
posa a paletto a terra, illuminazion...
palo complessiva 1m circa. cad 2,000 503,60 1.007,20 11,280 % 113,61

Z.63.3.012 L12  -  Fornitura  e  posa  in  opera  di
linea   luminosa   per   esterni   (Strip
LED IP56 14,4W/m flessibile)...
regola d'arte. m 66,500 50,15 3.334,98 11,330 % 377,85

Z.63.6.001 Fornitura  e  posa  in  opera  di  EM1  -
Luce        di        Emergenza        con
Pittogramma tipo Exiway Smartexi...
altro occorre per dare l'opera finita. cad 13,000 256,87 3.339,31 4,420 % 147,60

Z.63.6.002 Fornitura  e  posa  in  opera  di  EM2  -
Luce  di  Emergenza  Antipanico  tipo
Exiway Smartbeam, con...
finita. cad 40,000 181,73 7.269,20 6,250 % 454,33

Z.63.6.003 Fornitura  e  posa  in  opera  di  EM3  -

A riportare 2.261.122,73 396.224,01
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Riporto 2.261.122,73 396.224,01

Luce  di  Emergenza  per  Vie  di  Fuga
tipo Exiway Smartbeam, con...
finita. cad 11,000 181,73 1.999,03 6,250 % 124,94

Z.65.8.001 Fornitura    e    posa    in    opera    di
quadro    elettrico    in    carpenteria
metallica in lamiera verniciata a...
perfetta regola d’arte

Z.65.8.001 000 Q0 - Avanquadro Contatore
Carpenteria  plastica  IP  65  come  da
schemi unifilari quadri elettrici. E’...
occorre per dare il lavoro finito. cad 1,000 1.375,33 1.375,33 9,030 % 124,19

Z.65.8.001 005 QEG - Quadro Generale
Carpenteria  metallica  IP  55  come  da
schemi unifilari quadri elettrici. E’...
occorre per dare il lavoro finito. cad 1,000 5.520,88 5.520,88 4,500 % 248,44

Z.65.8.001 010 Q1 - Quadro Scuola
Carpenteria  plastica  incasso  IP  40
come da schemi unifilari quadri...
altro occorre per dare il lavoro finito. cad 1,000 1.675,05 1.675,05 7,410 % 124,12

Z.65.8.001 015 Q2 - Quadro Cucina
Carpenteria  plastica  incasso  IP  65
come da schemi unifilari quadri...
altro occorre per dare il lavoro finito. cad 1,000 452,72 452,72 27,430 % 124,18

Z.74.080.001
0

Accessori     per     vaso-bidet     per
disabili:

Z.74.080.001
0

e -  doccetta  con  flessibile  e  ganico  a
muro cad 2,000 33,23 66,46 7,600 % 5,05

Z.74.080.002
0

Lavabi    per    disabili    con    bordi
arrotondati,       poggiagomiti       e
paraspruzzi,  in ceramica colore...
mensole:

Z.74.080.002
0

a - fisso
cad 2,000 529,15 1.058,30 9,510 % 100,64

Z.74.1.010 Vasi      igienici      a      sedere      in
vetrochina colore bianco:

Z.74.1.010 006 -   per   infanzia   del   tipo   sospeso,
sifone   incorporato   con   scarico   a
parete,  comprese  staffe  di  fissaggio,
dimensioni 30x45 circa Cadauno 12,000 320,54 3.846,48 7,860 % 302,33

Z.74.2.020 Lavabi  a  canale  in  fire-clay  colore
bianco:

Z.74.2.020 002 -  da  120  x  45  cm  circa,  completo  di
mensole cad 8,000 199,17 1.593,36 42,670 % 679,89

Z.78.1.004 Alimentatore   KNX   REG-K/640   mA
con    ingresso    di    emergenza    tipo
Schneider Electric MTN683890 -...
dell'impianto. cad 2,000 487,44 974,88 12,740 % 124,20

Z.78.1.101 Pulsante   Pro   System   Design   tipo
Schneider  Electric  MTN6180-6035  -
Pulsante con 1 .. 4 canali di...
dell'impianto. cad 13,000 184,32 2.396,16 10,110 % 242,25

Z.78.1.201 Sensore   Presenza/Luminosità   tipo
Schneider    Electric    MTN630819    -
Dispositivo di rilevamento per...
dell'impianto. cad 10,000 213,73 2.137,30 11,620 % 248,35

Z.78.1.301 Fornitura  e  posa  in  opera  di  sonda
temperatura    ambiente,    campo    di
misura 1-50 °C, montaggio a paret...
l'attivazione dell'impianto. cad 14,000 226,81 3.175,34 13,690 % 434,70

A riportare 2.287.394,02 399.107,29
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Riporto 2.287.394,02 399.107,29

Z.78.1.302 Attuatore   di   Termoregolazione   tipo
Schneider  Electric  MTN6730-0001  -
Attuatore di termoregolazione per...
dell'impianto. cad 1,000 365,70 365,70 8,490 % 31,05

Z.78.1.303 Fornitura    e    posa    in    opera    di
servomotore   lineare   elettrotermico
per valvole impianto radiante a...
Voltaggio 24 V (1W) del tipo On-Off. cad 61,000 48,47 2.956,67 12,810 % 378,75

Z.78.1.500 Cavo  per  sistemi  Bus  2x0,50  mmq
con      guaina      LSZH,      tensione
nominale   300/500   V.   Lunghezza:
100m m 400,000 0,45 180,00 14,630 % 26,33

Z.80.1.004 Fornitura   e   posa   di   arredo   su
misura    dedicato    all'accoglienza
all'interno degli asili....
come ai disegni.

Z.80.1.004 001 Mobile  comprensivo  di  attaccapanni
dedicato al locale spogliatoio. cad 100,000 118,59 11.859,00 2,270 % 269,20

Z.80.1.004 002 Mobile senza anta per atrio cad 35,000 94,19 3.296,65 2,860 % 94,28

Z.80.1.004 003 Mobile  con  anta  colore  menta  per
atrio cad 22,000 113,70 2.501,40 2,370 % 59,28

Importo lavori 2.308.553,44 17,325 % 399.966,18

Progettista
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Importo lavori 2.308.553,44 17,325 % 399.966,18
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